UMOWA NR ..... /2024
NA PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta W dniu ...eevevevevenennnnnann. 2024 r. w Putawach

pomiedzy Gming Putawy z siedzibg 24 - 100 Putawy, ul. Deblinska 4
posiadajgcg NIP 716-28-01-248

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Kamil Lewandowski — Wéjt Gminy Putawy

a Panig / Panem:

POd NUMEIEM: ..ueiiieirceveie e re e e ranreanaas
zwang/ym dalej ,Wykonawcg”
oraz tgcznie zwanymi ,,Stronami”

majgc na uwadze art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdézn. zm.) oraz wynik
przeprowadzonego

na podstawie wewnetrznego regulaminu udzielania zamdwien o wartosci
nie przekraczajgcej kwoty 130 000 ztotych postepowania sygn. |IF.271.N.7.2024,
rozstrzygnietego w dniu ...........c......... zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej
ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34
w miejscowosci Gotagb”.

Zakres zamodwienia obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego
w specjalnosciach:

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych

i kanalizacyjnych
2. Nadzér inwestorski w imieniu Wykonawcy w specjalnosci:

e drogowej sprawowac¢ bedzie koordynator .................. , posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ., z dnia
.............................. , WYdANE PrZeZ ...

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgadzen wodociggowych
I kanalizacyjnych sprawowac bedzie .................. , posiadajagcy uprawnienia
budowlane nr ... zdnia ..o, ,

WYOBNE PIZEZ .ot
3. Petnienie funkcji inspektora nadzoru odbywa sie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.)
oraz szczegotowym zakresem czynnosci inspektora nadzoru.
4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje takze nadzér nad ewentualnymi
robotami dodatkowymi niezbednymi do prawidtowego wykonania zadania
wymienionego w § 1 ust.l oraz udziat inspektorow nadzoru w komisjach

1z9



przegladéw miedzygwarancyjnych i gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg ww.
zadania wedtug 5-letniej gwarancji udzielonej przez Wykonawce nadzorowanych
robét budowlanych.

§2
Termin rozpoczecia prac: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakohczenia przedmiotu umowy nastgpi z dniem zakonczenia przez
Wykonawce robdét budowlanych realizacji wymienionego w § 1 ust. 1 zadania i
podpisania protokotu odbioru koncowego robot, z uwzglednieniem postanowien § 1
ust. 4 niniejszej umowy.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w jego ofercie osoby, ktéore w imieniu
Wykonawcy sprawowac¢ bedg nadzoér (inspektorzy nadzoru), posiadajg wymagane
odrebnymi przepisami uprawnienia niezbedne do nadzorowania robét budowlanych
objetych zakresem zamowienia.

84
Dziatajgce w imieniu Wykonawcy osoby, ktére bedg sprawowacé nadzér (inspektorzy
nadzoru), sg W granicach posiadanego niniejszg umowg umocowania
przedstawicielami Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawcg robdét
budowlanych o wykonanie rob6t wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
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1. Dziatajgce w imieniu Wykonawcy osoby sprawujgce nadzér (inspektorzy nadzoru)
nie sg upowaznione do wydawania kierownikowi budowy (robét budowlanych)
polecenia wykonania rob6t dodatkowych.

2. Jezeli zajdzie koniecznosS¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia
osoby sprawujgce nadzér (inspektorow nadzoru) do udzielenia wykonawcy robot
budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego
imieniu, zas inspektorzy nadzoru niezwtocznie zawiadomig o tym Zamawiajgcego.

§6

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczattowe okreslone kwotg brutto: ........ccecviviiiiiennnnns
5] (011 11> PPN

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie
obowigzujgce podatki i wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu zamdéwienia jak:
koszty transportu, prowadzenie biura, pozyskiwanie dokumentow i materiatow,
koszty transportu i pobytu zwigzane z nadzorem i organizacjg narad, koszty
ubezpieczenia.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy (z wyjagtkiem mozliwosci zmian
przewidzianych w niniejszej umowie) i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
Zz wykonaniem umowy.

4. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie nastepowaé w oparciu
o faktury czesciowe wystawiane w kwocie proporcjonalnej do stopnia
procentowego zaawansowania wykonania i odbioru nadzorowanych robét
budowlanych.
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5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ponoszenia dodatkowych kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny prac przez
Wykonawce. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego wskazanego w ust. 1.

6. Wydtuzenie terminu realizacji umowy spowodowanej wydtuzeniem terminu
realizacji robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski, nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca po odbiorze kohcowym nadzorowanej roboty budowlane] wystawi
fakture.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania wraz z dokumentem rozliczeniowym — protokotem odbioru kohcowego
nadzorowanej roboty budowlanej wymienionej w niniejszej umowie.

§8

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez inspektora

nadzoru Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te

szkode w petnej wysokoSci.

§9
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej Kodeksu
cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
wypadkach:
a) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
- W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpic
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
- z wtasnych uzasadnionych przyczyn albo na wniosek Wykonawcy;
- zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.
b) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania, w terminie 14 dni od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonego
W niniejszej umowie.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Odstgpienie od umowy dla swej skutecznosci winno nastgpi¢ w terminie
maksymalnie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
takie odstgpienie,z zastrzezeniem § 9 ust. 1a) tiret pierwszy oraz ust.1b).

§10

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpatrzenia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy
pisemne;j.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, a w sprawach procesowych przepisy ustawy Kodeks postepowania

cywilnego.
§13

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i | egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy Nr ...... 12024
zdnia ...

SZCZEGOLOWY ZAKRES CZYNNOSCI INSPEKTORA NADZORU:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

koordynacja realizacji zadania inwestycyjnego obejmujgcg wykonywanie
wszystkich czynnosci niezbednych do jego prawidtowej realizacji, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego (w tym takze uzgodnieniami zawartymi w trakcie
realizacji umowy), zawartg umowg, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng i organizacyjng, obowigzujgcymi normami, nalezytg starannoscig oraz
przy uwzglednieniu zawodowego - profesjonalnego charakteru wykonywanej
dziatalnosci;

szczegotowe zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, z umowg na wykonanie
robot budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe, jak rowniez terenem,
jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;

sprawowanie statlego nadzoru inwestorskiego, obejmujace wykonywanie
wszystkich czynnosci przewidzianych dla Inspektora Nadzoru na mocy przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkdw zawartej umowy
i Zaproszenia do ziozenia oferty, od dnia podpisania umowy poprzez etap
realizacji inwestycji (etap wykonywania robét budowlanych), az do odbioru
koncowego i pogwarancyjnego fgcznie z uczestniczeniem w przegladach
miedzygwarancyjnych zwigzanych z realizacjg zadania, wedilug 5 — letnigj
gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce nadzorowanych robdot
budowlanych;

przedstawienie Zamawiajgcemu, oswiadczenia stwierdzajgcego przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenia o wpisie na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz innych dokumentow wymaganych przed rozpoczeciem robot
budowlanych;

kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
witasciwego wykonywania robét oraz innych dokumentéw budowy;

potwierdzanie aktualnego stanu robot w razie przerwy w robotach oraz
w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
robot zakresie niezbednym do rozliczenia Wykonawcy robot z Zamawiajgcym;
uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wiasciwe organy nadzoru
i wspoétudziat przy realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych;

sporzgdzanie protokotéw (wraz z listg obecno$ci) z narad zawierajgcych m.in.
opis zaawansowania prac/rob6t budowlanych w odniesieniu do uzgodnionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, napotkane problemy oraz zastosowane
Srodki zaradcze, wnioski i1 zalecenia Inspektora / Kierownika budowy /
Kierownikow robot / Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob. Protokot
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z narady koordynacyjnej Inspektor przekazuje Zamawiajgcemu i Wykonawcy
w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia narady;

9) opracowywanie (i uzgadnianie z Zamawiajgcym) dokumentéw niezbednych
do prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego, w tym m.in. wzorow
protokotéw, pism, itp.;

10) przekazywanie dokumentow, informacji, pism, korespondencji oraz dbanie
o prawidtowy i skuteczny obieg informacji/korespondencji pomiedzy wszystkimi
Stronami procesu inwestycyjnego zaangazowanym w realizacje przedsiewziecia;

11) dokonanie analizy, weryfikacje poprawnosci i kompletnosci oraz opiniowanie
i zatwierdzanie dokumentéw przedstawianych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce robot budowlanych powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji
w tym w szczegolnosci: dziennika budowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego robo6t, wnioskédw materiatowych (w tym m. in.: certyfikatéw,
Swiadectw, aprobat technicznych, itp.), protokotow koniecznosci, geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej, dokumentacji powykonawczej, operatu
kolaudacyjnego, itp. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania
weryfikacji, zatwierdzenia lub zgtoszenia uwag do dokumentow przekazanych
przez Wykonawce robot budowlanych lub Zamawiajgcego — w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego;

12) Zamawiajgcy wymaga zapewnienia statego nadzoru na budowie Inspektora
Nadzoru w trakcie realizacji robét. Przez staty nadzor na budowie Zamawiajgcy
rozumie obecnos$¢ Inspektora Nadzoru tak czesto jak bedzie to wynikato
z potrzeb prawidtowego zapewnienia realizacji zamdwienia - nie rzadziej niz 1
raz w tygodniu i na kazde zgdanie Zamawiajgcego do 24 godzin od wezwania.
Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy (w razie koniecznosci)
informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru inwestorskiego na terenie
budowy;

13) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa, ochrony zdrowia, przestrzegania
przepisdbw p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich
uczestnikow procesu realizacji inwestycji;

14) weryfikacja oraz zatwierdzenie dokumentoéw sporzadzonych przez Wykonawce
robét budowlanych przed ich rozpoczeciem;

15) zatwierdzanie materiatdbw budowlanych, urzgadzen i dostaw przewidzianych
do wbudowania, zagdanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaraciji
zgodnosci, atestéw, itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow
niezgodnych z dokumentacja projektowg, wadliwych Iub niedopuszczonych
do stosowania w Polsce;

16) wydawanie — po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym — Wykonawcy
robét budowlanych, w istotnych sprawach dotyczgcych realizacji robot, polecen
w formie pisemnej (polecenia wydawane Wykonawcy robét budowlanych nie
mogg w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowiern umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawcg robo6t budowlanych a Zamawiajgcym);

17) wydawanie polecen Wykonawcy robdét potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych m.in.:
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- wykonania badan materiatéw lub rob6t budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci,
- usuwania nieprawidtowosci lub zagrozen,

- zgdania od Kierownika budowy dokonania poprawek bagdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacijg projektowa;

18) nadzér i akceptacje przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen;

19) zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt z technicznymi i umownymi
wymaganiami wykonania robot;

20) prowadzenie regularnych (co najmniej raz w tygodniu) inspekcji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentaciji
projektowej, zatwierdzonymi wnioskami materiatowymi oraz praktykg inzynierska;

21) niezwtoczne reagowanie na niewtasciwe dziatanie Wykonawcy, ktére moze mie¢
negatywny wptyw na bezpieczenstwo i prawidtowg realizacje zadania;

22) sprawdzanie wykonanych roboét i powiadamianie Wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okreslanie zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

23) nadzor oraz odbidr robot poprawkowych wykonanych przez Wykonawce robot
w ramach usuniecia wad wraz ze sporzgdzeniem protokotu potwierdzajgcego
powyzszego;

24) udzielanie, na zgdanie Zamawiajgcego, wszelkich informacji i wyjasnien o stanie
realizacji robot w wyznaczonym przez niego terminie;

25) niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego o wszelkich  zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie
terminu, pogorszenie jakosci lub zwigkszenie kosztow realizacji inwestycji oraz
o mozliwych / podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych. Bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii;

26) reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych umozliwiajgcych osiggniecie celu inwestycji
i osiggniecie najkorzystniejszych efektéw techniczno-ekonomicznych;

27) wyegzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych wszystkich warunkow
realizacji umowy o roboty budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg robdét budowlanych, w tym takze m.in.: wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych, ktére zgodnie z
wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych dokumentacja
projektowg — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej;

28) kontrolowanie, sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych
wykonania i rozliczenia inwestycji w terminach oraz zgodnie z ustalonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

29) sporzgdzanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotéw dotyczacych
koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych lub zaniechania
robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przygotowuje protokét koniecznosci
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spisany przy udziale Kierownika budowy, Przedstawicieli Wykonawcy robot
i Zamawiajgcego, zawierajgcy m.in.: opis powstatych probleméw technicznych,
opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych
do wykonania robo6t zamiennych / dodatkowych / zaniechanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do weryfikacji, sprawdzenia
i zatwierdzenia (zgtoszenia zastrzezen) do kalkulacji kosztow Wykonawcy robét
na wykonanie robot zamiennych / dodatkowych / zaniechanych. Wartosc i zakres
robét zamiennych/dodatkowych/zaniechanych kazdorazowo, bedzie podlegacé
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego w aspekcie postanowien zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o0 wykonanie robot budowlanych z Wykonawcg robot
budowlanych. Wydanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polecenia
wykonania robo6t zamiennych/dodatkowych/zamiennych odbywac¢ sie moze
wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

30) czynne uczestniczenie oraz wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich
dziataniach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych
z realizacjig umowy na roboty budowlane, w tym takze uczestniczenie
W rozwigzywaniu pojawiajgcych sie probleméw oraz proponowanie sposobu ich
rozwigzania — sporzgdzanie niezbednych opinii, weryfikacji, itp. w przypadku
wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich lub tez pojawiajgcych sie
ewentualnych kwestii spornych pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych,
a Zamawiajgcym zarowno w trakcie realizacji robdt jak réwniez
w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi;

31) wstrzymywanie czesci lub catosci robot w przypadku stwierdzenia zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi, mienia lub dziatah Wykonawcy robdét budowlanych
niezgodnych z warunkami technicznymi oraz umowa;

32) weryfikacja i egzekwowanie spetniania przez Wykonawce robét budowalnych
wymagan m.in. w zakresie:

- utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenia i uniemozliwienia
dostepu na teren budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenia ruchu
pieszych w strefie zagrozenia,

- sprzetu uzytego do realizacji przedmiotu zamowienia,

- zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji
zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych: prace techniczno-organizacyjne,
prace fizyczne (operatoréw sprzetu, instalatorébw, monteréw, pracownikow
budowlanych, itp.),

- sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

- sposobu zagospodarowania i miejsca skfadowania odpaddéw powstatych
w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych;

33) sprawdzenie i odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz
z dokumentowaniem tych czynno$ci;

34) odbidr i rozliczenie wykonanych robét zgodnie z umowa na roboty budowlane;

35) potwierdzanie osiggniecia przez Wykonawce robot budowalnych gotowosci
do odbioru oraz uczestniczenie w odbiorze czesciowym i koncowym robot;
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36) przeprowadzanie odbioru czesciowego i odbioru kohncowego nadzorowanych
robot w tym takze sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci oraz prawidtowosci
dokumentow przedtozonych przez Wykonawce robét budowlanych wymaganych
do odbioru;

37) nadzor i wyegzekwowanie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru obioru koncowego robat,

38) weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawcze] wraz z jej
zatwierdzeniem;

39) udziat w pracach komisji powotanych do dokonania przeglagdow gwarancyjnych
dla zrealizowanej inwestycji, objetej petnionym nadzorem inwestorskim i o ile
zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powotanych do ustalenia przyczyn
stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym;

40) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
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