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UMOWA NR ….. / 2024 

NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO  
 
zawarta w dniu …………………… 2024 r. w Puławach 
pomiędzy Gminą Puławy z siedzibą 24 - 100 Puławy, ul. Dęblińska 4 
posiadającą NIP 716-28-01-248  
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Kamil Lewandowski – Wójt Gminy Puławy 
 
a Panią / Panem: 
…………………………………………………………………………………………… 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do: 
…………………………………………………… 
pod numerem: …………………………………... 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
oraz łącznie zwanymi „Stronami” 
 
mając na uwadze art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) oraz wynik 
przeprowadzonego  
na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień o wartości  
nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych postępowania sygn. IF.271.N.7.2024, 
rozstrzygniętego w dniu …................... została zawarta umowa następującej treści:
  

  
§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi gminnej  
ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34  
w miejscowości Gołąb”.  

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego  
w specjalnościach:  

- drogowej,  
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych 
2. Nadzór inwestorski w imieniu Wykonawcy w specjalności: 

• drogowej sprawować będzie koordynator ………………, posiadający 
uprawnienia budowlane nr …………………………………… z dnia 
………………………..., wydane przez …………………………………………… 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych sprawować będzie ………………, posiadający uprawnienia 
budowlane nr …………………………………… z dnia ………………………..., 
wydane przez ………………………………………………… 

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru odbywa się zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) 
oraz  szczegółowym zakresem czynności inspektora nadzoru. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje także nadzór nad ewentualnymi 
robotami dodatkowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zadania 
wymienionego w § 1 ust.1 oraz udział inspektorów nadzoru w komisjach 
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przeglądów międzygwarancyjnych i gwarancyjnych związanych z realizacją ww. 
zadania według 5-letniej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nadzorowanych 
robót budowlanych. 

 
§2 

Termin rozpoczęcia prac: od dnia zawarcia umowy. 
Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi z dniem zakończenia przez 
Wykonawcę robót budowlanych realizacji wymienionego w § 1 ust. 1 zadania i 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z uwzględnieniem postanowień § 1 
ust. 4 niniejszej umowy. 
 

§3 
Wykonawca oświadcza, że wskazane w jego ofercie osoby, które w imieniu 
Wykonawcy sprawować będą nadzór (inspektorzy nadzoru), posiadają wymagane 
odrębnymi przepisami uprawnienia niezbędne do nadzorowania robót budowlanych 
objętych zakresem zamówienia. 

 
§4 

Działające w imieniu Wykonawcy osoby, które będą sprawować nadzór (inspektorzy 
nadzoru), są w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania 
przedstawicielami Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót 
budowlanych o wykonanie robót wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§5 

1. Działające w imieniu Wykonawcy osoby sprawujące nadzór (inspektorzy nadzoru) 
nie są upoważnione do wydawania kierownikowi budowy (robót budowlanych) 
polecenia wykonania robót dodatkowych. 

2. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na 
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia 
osoby sprawujące nadzór (inspektorów nadzoru) do udzielenia wykonawcy robót 
budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego 
imieniu, zaś inspektorzy nadzoru niezwłocznie zawiadomią o tym Zamawiającego. 
 

§6 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

ryczałtowe określone kwotą brutto: ……………………….. 
słownie: ………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie 
obowiązujące podatki i wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia jak: 
koszty transportu, prowadzenie biura, pozyskiwanie dokumentów i materiałów, 
koszty transportu i pobytu związane z nadzorem i organizacją narad, koszty 
ubezpieczenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy (z wyjątkiem możliwości zmian 
przewidzianych w niniejszej umowie) i obejmuje wszelkie koszty związane  
z wykonaniem umowy. 

4. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie następować w oparciu  
o faktury częściowe wystawiane w kwocie proporcjonalnej do stopnia 
procentowego zaawansowania wykonania i odbioru nadzorowanych robót 
budowlanych. 
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5. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów 
związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny prac przez 
Wykonawcę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego wskazanego w ust. 1. 

6. Wydłużenie terminu realizacji umowy spowodowanej wydłużeniem terminu 
realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, nie 
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§7 

1. Wykonawca po odbiorze końcowym nadzorowanej roboty budowlanej wystawi 
fakturę. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania wraz z dokumentem rozliczeniowym – protokołem odbioru końcowego 
nadzorowanej roboty budowlanej wymienionej w niniejszej umowie. 

§8 
Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez inspektora 
nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę 
szkodę w pełnej wysokości. 

 
§9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej Kodeksu 
cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
wypadkach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
- z własnych uzasadnionych przyczyn albo na wniosek Wykonawcy; 
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego  
wezwania, w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego   
w niniejszej umowie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności winno nastąpić w terminie 
maksymalnie  30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
takie odstąpienie,z zastrzeżeniem § 9 ust. 1a) tiret pierwszy oraz ust.1b). 

 
§10 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
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4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, 
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 
pisemnej. 

 
§12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks 
cywilny, a w sprawach procesowych przepisy ustawy Kodeks postępowania 
cywilnego. 

 
§13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i l egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ……/2024 
z dnia ……………………. 

 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI INSPEKTORA NADZORU: 
1) koordynacja realizacji zadania inwestycyjnego obejmującą wykonywanie 

wszystkich czynności niezbędnych do jego prawidłowej realizacji, zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego (w tym także uzgodnieniami zawartymi w trakcie 

realizacji umowy), zawartą umową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą 

techniczną i organizacyjną, obowiązującymi normami, należytą starannością oraz 

przy uwzględnieniu zawodowego - profesjonalnego charakteru wykonywanej 

działalności;  

2) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie 

robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, 

jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

3) sprawowanie stałego nadzoru inwestorskiego, obejmujące wykonywanie 

wszystkich czynności przewidzianych dla Inspektora Nadzoru na mocy przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków zawartej umowy  

i Zaproszenia do złożenia oferty, od dnia podpisania umowy poprzez etap 

realizacji inwestycji (etap wykonywania robót budowlanych), aż do odbioru 

końcowego i pogwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w przeglądach 

międzygwarancyjnych związanych z realizacją zadania, według 5 – letniej 

gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę nadzorowanych robót 

budowlanych; 

4) przedstawienie Zamawiającemu, oświadczenia stwierdzającego przyjęcie 

obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a także 

zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz innych dokumentów wymaganych przed rozpoczęciem robót 

budowlanych; 

5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy; 

6) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz 

w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości 

robót  zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym; 

7) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru 

i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych; 

8) sporządzanie protokołów (wraz z listą obecności) z narad zawierających m.in. 

opis zaawansowania prac/robót budowlanych w odniesieniu do uzgodnionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, napotkane problemy oraz zastosowane 

środki zaradcze, wnioski i zalecenia Inspektora / Kierownika budowy / 

Kierowników robót / Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Protokół  
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z narady koordynacyjnej Inspektor przekazuje Zamawiającemu i Wykonawcy  

w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia narady;  

9) opracowywanie (i uzgadnianie z Zamawiającym) dokumentów niezbędnych  

do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, w tym m.in. wzorów 

protokołów, pism,  itp.; 

10) przekazywanie dokumentów, informacji, pism, korespondencji oraz dbanie 

o prawidłowy i skuteczny obieg informacji/korespondencji pomiędzy wszystkimi 

Stronami procesu inwestycyjnego zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia;  

11) dokonanie analizy, weryfikację poprawności i kompletności oraz opiniowanie 

i zatwierdzanie dokumentów przedstawianych przez Zamawiającego  

lub Wykonawcę robót budowlanych powstających w trakcie realizacji inwestycji  

w tym w szczególności: dziennika budowy, harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót, wniosków materiałowych (w tym m. in.: certyfikatów, 

świadectw, aprobat technicznych, itp.), protokołów konieczności, geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej, operatu 

kolaudacyjnego, itp. Inspektor Nadzoru  zobowiązany jest do dokonania 

weryfikacji, zatwierdzenia lub zgłoszenia uwag do dokumentów przekazanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego – w terminie 

określonym przez Zamawiającego; 

12) Zamawiający wymaga zapewnienia stałego nadzoru na budowie Inspektora 

Nadzoru w trakcie realizacji robót. Przez stały nadzór na budowie Zamawiający 

rozumie obecność Inspektora Nadzoru tak często jak będzie to wynikało  

z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia - nie rzadziej niż 1 

raz w tygodniu i na każde żądanie Zamawiającego do 24 godzin od wezwania. 

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy (w razie konieczności) 

informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru inwestorskiego na terenie 

budowy; 

13) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania 

przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich 

uczestników procesu realizacji inwestycji; 

14) weryfikacja oraz zatwierdzenie dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę 

robót budowlanych przed ich rozpoczęciem; 

15) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych  

do wbudowania, żądanie i kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, atestów, itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 

niezgodnych z dokumentacja projektową, wadliwych lub niedopuszczonych  

do stosowania w Polsce; 

16) wydawanie – po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiającym – Wykonawcy 

robót budowlanych, w istotnych sprawach dotyczących realizacji robot, poleceń  

w formie pisemnej (polecenia wydawane Wykonawcy robót budowlanych nie 

mogą w jakikolwiek sposób zmieniać postanowień umowy na roboty budowlane 

zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym);  

17) wydawanie poleceń Wykonawcy robót potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy dotyczących m.in.: 
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 - wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich  jakości, 

 - usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, 

 - żądania od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych, w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 

18) nadzór i akceptację przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń; 

19) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi 

wymaganiami wykonania robót; 

20) prowadzenie regularnych (co najmniej raz w tygodniu) inspekcji na terenie 

budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacji 

projektowej, zatwierdzonymi wnioskami materiałowymi oraz praktyką inżynierską; 

21) niezwłoczne reagowanie na niewłaściwe działanie Wykonawcy, które może mieć 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo i prawidłową realizację zadania; 

22) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych; 

23) nadzór oraz odbiór robót poprawkowych wykonanych przez Wykonawcę robót 

w ramach usunięcia wad wraz ze sporządzeniem protokołu potwierdzającego 

powyższego;  

24) udzielanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień o stanie 

realizacji robót w wyznaczonym przez niego terminie; 

25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robot, które mogą mieć wpływ na wydłużenie 

terminu, pogorszenie jakości lub zwiększenie kosztów realizacji inwestycji oraz  

o możliwych / podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych. Bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii;  

26) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw 

technicznych i ekonomicznych umożliwiających osiągnięcie celu inwestycji 

i osiągnięcie najkorzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych; 

27) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków 

realizacji umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcą robót budowlanych, w tym także m.in.: wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, które zgodnie z 

wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych dokumentacją 

projektową – nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji projektowej; 

28) kontrolowanie, sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych 

wykonania i rozliczenia inwestycji w terminach oraz zgodnie z ustalonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym;  

29) sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów dotyczących 

konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych lub zaniechania 

robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przygotowuje protokół konieczności 
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spisany przy udziale Kierownika budowy, Przedstawicieli Wykonawcy robót  

i Zamawiającego, zawierający m.in.: opis powstałych problemów technicznych, 

opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych  

do wykonania robót zamiennych / dodatkowych / zaniechanych. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do weryfikacji, sprawdzenia  

i zatwierdzenia (zgłoszenia zastrzeżeń) do kalkulacji kosztów Wykonawcy robót 

na wykonanie robót zamiennych / dodatkowych / zaniechanych. Wartość i zakres 

robót zamiennych/dodatkowych/zaniechanych każdorazowo, będzie podlegać 

weryfikacji i akceptacji Zamawiającego w aspekcie postanowień zawartej przez 

Zamawiającego umowy o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą robót 

budowlanych. Wydanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polecenia 

wykonania robót zamiennych/dodatkowych/zamiennych odbywać się może 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 

30) czynne uczestniczenie oraz wspieranie Zamawiającego we wszystkich 

działaniach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych  

z realizacją umowy na roboty budowlane, w tym także uczestniczenie  

w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz proponowanie sposobu ich 

rozwiązania – sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji, itp. w przypadku 

wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich lub też pojawiających się 

ewentualnych kwestii spornych pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych,  

a Zamawiającym zarówno w trakcie realizacji robót jak również  

w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi; 

31) wstrzymywanie części lub całości robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań Wykonawcy robót budowlanych 

niezgodnych z warunkami technicznymi oraz umową; 

32) weryfikacja i egzekwowanie spełniania przez Wykonawcę robót budowalnych 

wymagań m.in. w zakresie: 

 - utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenia i uniemożliwienia 

dostępu na teren budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenia ruchu 

pieszych w strefie zagrożenia, 

 - sprzętu użytego do realizacji przedmiotu zamówienia, 

 - zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących: prace techniczno-organizacyjne, 

prace fizyczne (operatorów sprzętu, instalatorów, monterów, pracowników 

budowlanych, itp.),  

 - sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

 - sposobu zagospodarowania i miejsca składowania odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych;  

33) sprawdzenie i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wraz 

z dokumentowaniem tych czynności;  

34) odbiór i rozliczenie wykonanych robót zgodnie z umową na roboty budowlane; 

35) potwierdzanie osiągnięcia przez Wykonawcę robót budowalnych gotowości  

do odbioru oraz uczestniczenie w odbiorze częściowym i końcowym robót; 
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36) przeprowadzanie odbioru częściowego i odbioru końcowego nadzorowanych 

robót w tym także sprawdzenie i potwierdzenie kompletności oraz prawidłowości 

dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych wymaganych  

do odbioru; 

37) nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie 

odbioru obioru końcowego robót, 

38) weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z jej 

zatwierdzeniem; 

39) udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych 

dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile 

zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn 

stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym; 

40) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia. 

 

 


