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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

związanych z planowaną przebudową i modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radomskiej                

w miejscowości Góra Puławska (dz. nr ewid.: 318/6, 318/5, 998, 316/4, 960/1, 960/3, 960/4, 298/11). 

W ramach zadania przebudowany zostanie istniejący układ kanalizacji sanitarnej na tym terenie, jak 

również zmodernizowane zostaną 2 istniejące już przepompownie ścieków (pompownia P15 na dz. nr 

298/11 oraz pompownia P17 na dz. nr 960/4) 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy funkcjonowania istniejącego systemu kanalizacyjnego. 

 

1.2. Zakres rzeczowy robót objętych ST 

Łącznie na zakres zadania inwestycyjnego składa się: 

- kanał sanitarny główny - rury PE RC 200 o łącznej długości – 308,5 mb 

- kanał sanitarny główny - rury PVC 200 o łącznej długości – 24,5 mb 

- kanał sanitarny przyłącze – rury PVC 160 o łącznej długości – 6,5 mb 

- kanał sanitarny tłoczny – rury PE RC 110 o łącznej długości – 0,5 mb 

- studnie rewizyjne DN 1000 – 5 kpl. 

- studnie rewizyjne DN 400 – 5 kpl. 

- studnia rozprężna DN 800 – 1 kpl 

- Przepompownia ścieków P17 – wykonanie nowej pompowni 

- Modernizacja przepompowni ścieków P15 – wymiana pomp wraz z montażem zestawu 

dozującego chemię antyodorową 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

 wykonania pomiarów geodezyjnych, wytyczenia sieci kanalizacji sanitarnej przed 
rozpoczęciem robót oraz inwentaryzację powykonawczą, 

 wykonania robót ziemnych, 

 wykonania montażu i demontażu zabezpieczeń wykopów na czas montażu elementów 
projektowanych sieci  

 zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania, 

 wykonania robót montażowych rurociągów, 

 wykonania robót montażowych studni rewizyjnych 

 wykonania montażu urządzeń pompowni ścieków P15 i P17 

 wykonanie montażu stacji dozującej środek antyodorowy na terenie pompowni P15 

 badania wykonanych robót, 

 rozbiórka oraz odtworzenie elementów drogowych, 

1.3. Nazwy i kody robót 

 CPV  45330000-9 –    Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

 CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
do odprowadzania ścieków. 

 CPV 45233223-8 –     Wymiana nawierzchni drogowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 
dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające 
z niej i związane z jej wykonaniem. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
budowy. 

 Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna, 
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PN - Polska Norma, 
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa. 
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące przedmiotu zamówienia, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej.  
Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenu. 

 1.5.1. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).  

 W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 
istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, w harmonogramie robót uwzględnić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco  
i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją. 

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 
winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  
i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy  
i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników  
i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń 

1.5.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody 
elektryczne, wodociągowe, itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń w obrębie placu budowy, zgodę na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca umożliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji. 
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Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w trakcie wykonywania robót 
i doprowadzenie tychże własności do stanu pierwotnego (naprawa dróg i wjazdów, dróg asfaltowych, 
ogrodzeń, uzbrojenie podziemne). 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub wymieni uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.3. Prace wykonywane w pasie drogowym 

Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku  
z prowadzonymi robotami. 
Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. Wszelkie koszty 
związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót budowlanych norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli  
i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach 
do projektu budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Wymogi ogólne 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych wyłącznie posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Określone w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej materiały mają możliwość wariantowego stosowania. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, 
w czasie ustalonym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania tych materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa jakości.                       
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST  
w czasie postępu robót. 
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Wytwórnie materiałów mogą być czasowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych i właściwości z wymaganiami.  
Próbki materiału mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  
W przypadku inspekcji wytwórni wymagane będą następujące warunki: 

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta, 

 Zamawiający będzie miał dostęp do tych części wytwórni gdzie odbywa się produkcja 
materiałów do realizacji zadania.  

2.1.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.3. Rurociągi główne i rury osłonowe 

Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR 34 DN200. Połączenia rur 
kanalizacyjnych za pomocą kielichów wyposażonych w uszczelkę elastomerową. 
Odcinki kanalizacji przewidziane do wykonania w technologii bez wykopowej projektuje się z rur 
dwuwarstwowych PE RC 100 DN 200 SDR 17. Połączenia rur PE RC poprzez zgrzewanie doczołowe 
lub elektrooporowe. 
Przedłużenie rurociągu tłocznego wykonać z rur PE RC 100 DN110 SDR 17. 

Odcinki sieci usytuowane poprzecznie do osi jezdni, należy układać  w rurach osłonowych. Stosować 
rury osłonowe PE 100 SDR 17, PN10 o średnicy 350 m. 
W miejscach skrzyżowania projektowanych sieci z kablami energetycznymi oraz telefonicznymi na 
kablach tych zakładać rury osłonowe typu AROT PS śr. 83 mm (lub rury o jednakowych lub wyższych 
parametrach) i długości 3 m. 
Do prowadzenia rur w rurze osłonowej stosować płozy dystansowe w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m 
od początku i od końca rury osłonowej. Przestrzeń między rurową przy końcach rur ochronnych 
uszczelnić pianką poliuretanową.  

2.4. Studnie kanalizacyjne na sieci 

Projektuje się studnie rewizyjne włazowe z kręgów betonowych łączone na uszczelki, z felcem  
o średnicy  Dn= 1000 mm, wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45  
o stopniu wodoszczelności  W-8  i mrozoodporności F-150  wykonane zgodnie z PN-EN 124.  
Kręgi denne monolityczne z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz z otworami bocznymi, 
stanowiącymi szczelne przejście przez ich ścianki.  
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Zwieńczenie studni rewizyjnych stanowią zwężki redukcyjne 1000/625. 
Każdą ze studni w miarę potrzeb, wyposażyć w pierścienie wyrównawcze, a każdy z kręgów ma mieć 
wbudowane żeliwne stopnie złazowe.  
W podstawie studni należy wykonać  kinetę z betonu hydrotechnicznego C20/25, ze wzmocnieniem jej 
powierzchni preparatem  LITORIN I  i  II  w ilości 0,5 litra na m 

2
.                      

W  kręgach, w miejscach przejść  rurami  przez  ścinkę  kręgu, należy stosować  firmowe przejścia 
szczelne. 
Zamknięcie studni stanowić będą włazy żeliwne Ø 600 mm  klasy D-400 o wysokości H=150 mm wg. 
PN-EN 124:2000. 
Powierzchnie zewnętrzne studzienek dwukrotnie izolować abizolem R lub innym dostępnym środkiem 
Studnie rewizyjne posadowić na warstwie poziomującej z piasku grubości 10 cm a w razie natrafienia 
na grunty uplastycznione na ławie grubości 25 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 16 – 31,5 mm 
Z uwagi na lokalizację sieci w poboczu drogi oraz brak miejsca studnie Sk5, Sk7, Sk8, Sk9 i Sk9.1 
projektuje się jako studzienki nie włazowe DN 400 mm z PP-B. Na podstawowe elementy studzienki 
nie włazowej składają się: 

 kineta – podstawa studzienki pozwalająca na bezpośrednie podłączenie posadowionych  
w gruncie rur kanalizacji sanitarnej (kineta wykonana z PP) 

 rura trzonowa z PP-B DN 400 (strukturalna dwuścienna SN8) dopuszcza się również 
zastosowanie rury Z PVC  

 teleskop z rury kanalizacyjnej PVC  ; 

 uszczelki kształtowe z kauczuku SBR lub EPDM na połączeniach rury trzonowej  
z kinetą oraz teleskopem;  

 zwieńczenie;  
 Zwieńczenia studni stanowić będą właz żeliwne klasy D400 w terenach najazdowych 
(montowany na pierścieniu odciążającym). 
W miejscu wpięcia rurociągu tłocznego PE 110 odprowadzającego ścieki  z pompowni w m. 

Sadłowice, w kanał sanitarny grawitacyjny PVC 200, zaprojektowano do wbudowania studnię 

rozprężną. 

Zaprojektowano studnię wykonaną z tworzywa sztucznego PE i PP (polietylen i polipropylen). o 

średnicy Ø800, przykrycie studni włazem żeliwnym Ø600 o klasie obciążenia zależnej od rodzaju 

terenu. 

Wbudować studnię o budowie modułowej (zbudowana z elementów: podstawa, pierścień wznoszący 

oraz stożek redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego >= 600 mm w 

świetle). Studnia wykonana z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków 

spieniających. Podstawa – studni (kinety): prefabrykowana kineta z dnem okrągłym, kineta fabrycznie 

wyprofilowana w standardowym zakresie średnic DN 110 (rurociąg ciśnieniowy) i DN 200 (rurociąg 

grawitacyjny) zgodnie z profilami i sytuacją projektową. 3-wargowa uszczelka elementu dla połączenia 

elementów studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu. Sztywność obwodowa trzonu – 

min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982. Otwór włazowy w stożku studni powinien był usytuowany 

mimośrodowo, celem ułatwienia dostępu do studni. Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600) 

musi być zgodna z PN-EN 476. Stopnie złazowe do studni montowane fabrycznie w elementach 

(pierścienie wznoszące oraz stożki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiałów 

nie podatnych na korozję (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym. 

Studzienkę rozprężną zaopatrzyć w filtr odoru zawierający wkład w postaci 5 kg węgla. 

Filtr antyodorowy zawierający wkład z węglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony  

w zwężce studni średnicach od 595 do 650 mm zawierający 5 kg węgla. Filtr zbudowany z materiałów 

odpornych na korozję zawierający podwójne uszczelnienia z dwóch węży gumowych. 

Filtr dedykowany dla przepływów powietrza V = 2,5 m
3
/h, przeznaczony do redukcji zapachów 

powstających w sieciach kanalizacyjnych zawierających w swoim składzie związki siarkowodoru  

i amoniaku dla studni na kanałach grawitacyjnych włazowych lub rewizyjnych.   

Filtr zbudowany z materiałów odpornych na korozję (PE polietylen ora stal szlachetna), łatwy  

w montażu. 

Węgiel aktywny nasycony o średnicy 4 mm. Węgiel nie impregnowany bazujący na węglu drzewnym  

z dodatkiem organicznych środków wiążących aktywowany parą wodną. 

Węgiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnętrznej – 

porów, co poprawia w znaczący sposób właściwości adsorpcyjne. 
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2.5. Modernizacja istniejących pompowni ścieków P17 i P18 

Pompownia ścieków P17 
W ramach projektowanej przebudowy systemu kanalizacyjnego, przewiduje się skierowaniu odpływu 
ścieków z zabudowy mieszkalnej na działkach od nr 318/4 do 316/4 do istniejącej pompowni ścieków 
P17 zlokalizowanej na dz. 960/4. Z uwagi na zwiększone obciążenie pompowni, oraz parametry jej 
zbiornika, zaprojektowano w jej otoczeniu nową kompletną przepompownię ścieków typu: PS/1200 x 
3,10/N-65/Amarex NF65-170/042 ULG-152 EU (pompownia istniejąca przewidziana jest do likwidacji). 
Parametry projektowanej pompowni: 
- wydajność obliczeniowa Q [l/s] = 4,00 
- wysokość podnoszenia Hp [m] = 13,40 
- ilość pomp [szt.] = 2 
- praca pomp – naprzemienna 
- układ pomp – 1+1 
Parametry pomp: 
- typ: Amarex N F 65-170/042 ULG-152 EU 
- sposób montażu: stopa sprzęgająca 
- P1 [kW] = 5,40 
- P2 [kW] = 4,20 
- In [A] = 9,00 
Parametry techniczne pompy: 

 wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z żeliwa 
grubościennego 

 temperatura medium Tmax = 40 st. C; 

 zespół hydrauliczny: układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz 
odpornego na zapychanie wirnika  

 typu F (wirnik o swobodnym strumieniu);  

 wielkość swobodnego przelotu 65 mm 

 króciec tłoczny DN 65; 

 króciec stopy sprzęgającej DN 65; 

 pompa napędzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 155oC, o stopniu ochrony 
IP68; 

 uszczelnienia: podwójne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu) 
od strony medium oraz C/Al2O3 (grafit/tlenek glinu) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje 
niezależnie od kierunku obrotów silnika; 

 zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal). 
Sterowanie: 
- lokalizacja szafy : na pokrywie zbiornika 
Na rozdzielnicę dobrano obudowę z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposażoną w drzwi 
wewnętrzne oraz cokół.  
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą:  
panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 
230VAC, gn. agregatu 400VAC 
  
Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej 

 ogranicznik przepięć kl. C 

 wyłącznik różnicowoprądowy 

 rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart  

 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

 czujnik kontroli faz CKF 

 przełączniki  Auto-0-Ręka 

 przełącznik  zasilania Sieć-0-Agregat 

 wyłączniki silnikowe 

 ogrzewanie szafy z termostatem 

 gn. 230VAC 

 gn. agregatu 400VAC 

 zasilacz impulsowy  24VDC 

 sterownik PLC Jazz 

 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku 

 przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 

 lampki pracy i awarii pomp 
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DODATKOWO: 

 modem GPRS Cellbox 

 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC 

 kontrola otwarcia drzwi szafy oraz włazu studni 

 przekładnik prądowy z przetwornikiem 
  
TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI I URZĄDZENIA POMIAROWE: 

 sonda hydrostatyczna 

 pływaki (kabel neoprenowy) 2 szt. 
 Przystosowanie do monitoringu AquaRD. 
 
Zbiornik pompowni: 
- materiał: beton C35/45 
- średnica nominalna zbiornika – DN1200 
- wysokość korpusu [m] – 3,10 
 
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5% oraz 
mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane są zgodnie z aprobatą techniczną IK, spełniającej 
wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB. 
Wyposażenie: 

 przykrycie włazowe -  610x880 stal  

 antyodorowy kominek rurowy - KF 110/3/KO/C stal  

 Drabina do dna CE szer. 300mm  
 
Armatura: 
- Zawór zwrotny kulowy DN65 wg. normy PN-EN 12050-4, 
- Zasuwa miękkouszczelniona DN65 wg. normy EN 1171,  EN 1074-1 i EN 1074-2, 
- Hydromechaniczny zawór płuczący HZP /10m 1 
- Zawór hydrantowy ZH-52 ALU 
 

Pompownia ścieków P15 
W ramach projektowanej modernizacji pompowni P15 zlokalizowanej na dz. nr 298/1 przewiduje się 
wymianę istniejącego zestawu pompowego na pompy o większej wydajności i zwiększonej wysokości 
podnoszenia. 
W chwili obecnej zamontowane są pompy typu: KRTE-80-250/74 UG - 255 o mocy 7,5 kW,    
Zaprojektowano pompy:  FA 08. 64E z silnikiem FK202-4/12 o mocy nominalnej 9,4 kW. 

Dane punktu pracy: przepływ objętościowy 46.4m
3
/h i wysokość podnoszenia 24.6 m. 

Dodatkowo przewiduje się montaż stacji dozowania  preparatu antyodorowego w oparciu o pompę 
dozującą CMS  oraz  dwa zbiorniki DPPL – po 1000 l każdy, w wannie ochronnej z PEHD, zamykanej 
– do użytkowania na zewnątrz. 
Przykładowa konstrukcja stacji: 

 
 

Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca typu CMS 0260 CL o parametrach: 

* wydajność maksymalna  – 60 l/h przy przeciwciśnieniu 2bar 
* maksymalne przeciwciśnienie – 2 bar 
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* przewód ssąco / tłoczny – 8x 12 mm 
* wykonanie korpusu i głowicy – PP  
* wykonanie membrany - teflon PTFE 
* częstotliwość impulsowania – 150 min

-1
 

* moc 50 W 
* waga – 7,5 kg 

Zakłada się dozowanie preparatu z grupy Ferrox, bezpośrednio do rurociągu tłocznego. W związku                
z powyższym wymagane jest wspawanie mufy  GW 2” w rurociąg tłoczny w zbiorniku pompowni. 
Dobór konkretnego środka antyodorowego przeprowadzi producent stacji, po jej zamontowaniu                        
i przeprowadzeniu rozruchu pompowni. 
 
Uwaga: pompownia P15 po modernizacji oraz montażu stacji dozującej, bazować będzie na 
dotychczasowym układzie zasilania. W przypadku gdy, dotychczasowe parametry zasilania szafy 
sterowniczej okażą się niewystarczające, należy wystąpić do właściwego lokalnie Zakładu 
Energetycznego o zapewnienie wymaganej mocy oraz odpowiedniego zabezpieczenia. 

2.6. Podsypka ,obsypka  

Rury układać na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podsypka piaskowa zgodnie  
z PN-EN 13139. Piasek gruby lub średni (U>5) o zawartości frakcji pylastej i ilastej < 5%. 
Dla odcinków sieci gdzie w podłożu wystąpić mogą  grunty uplastycznione lub pojawią się wody 
gruntowe rury układać na ławie żwirowej o grubości 25 cm o uziarnienia 16 – 31,5 mm, zagęszczonej 
do 97% SPD. 

W ławie żwirowej wykonać drenaż z rur  113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm. 
Obsypka powinna być zagęszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i należy 
wykonywać ją warstwami o grubości 1/3 średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę.  
Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknięcia 
przemieszczania się rurociągu.  
Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30 cm. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 

2.7. Zaprawa cementowa 

Stosować zaprawę cementową zgodnie z wymaganiami PN-B-14501. Cement do betonu i zapraw wg. 
PN-B19701. Stosować cement marki 35. 

2.8. Materiały izolacyjne 

Wszystkie materiały izolacyjne, które obejmuje dokumentacja projektowa muszą posiadać atest 
producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania. 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Liczba i wydajność środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą 
zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 
jakości. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.2. Transport rur  

Rury z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując się do zaleceń 
producenta.  
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się. Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości  
i ładowności tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 
Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
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3.3. Transport elementów zabezpieczenia wykopów 

Drewno i elementy zabezpieczenia wykopów i konstrukcji betonowych należy przewozić w warunkach 
chroniących przed przemieszczaniem. 

3.4. Transport prefabrykatów betonowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich. 

3.5. Transport elementów pompowni 

Transport  szaf  sterowniczych  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu. W  czasie  
transportu  urządzenie  powinno  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami mechanicznymi, 
zalaniem wodą, zasypaniem śniegiem itp. Aby uniknąć uszkodzeń powłoki  malarskiej szafa musi być 
przewożona w opakowaniu zabezpieczającym.  
Po dostarczeniu rozdzielnicy odbiorca powinien sprawdzić przed rozładunkiem, w obecności 
spedytora stan szafy, a w szczególności czy:  
•  nie ma śladów przesunięcia ładunku,  
•  nie ma uszkodzeń zewnętrznych,  
•  nie ma uszkodzeń powłoki malarskiej,  
•  wyposażenie rozdzielnicy jest kompletne i nie uszkodzone. 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru). 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Po zakończeniu formalno – prawnej części inwestycji, należy wytyczyć oraz w sposób trwały 
oznakować w terenie trasy projektowanych sieci. 
Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne. 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
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 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 

 zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej 
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy; 

 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie 

 oznakować; 

 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 
rozpoczęcia robót.  

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
inwestorowi. 
Ponadto Wykonawca w ramach robót przygotowawczych powinien: 

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów, 

 ustalić drogi dowozu materiałów i sprzętu, 

 ustawić prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.  
Plac budowy powinien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiadać warunkom BHP. 

5.3. Układanie rur kanalizacyjnych 

Z uwagi na lokalizację sieci w poboczu drogi oraz na zagospodarowanych działkach prywatnych, 
przewiduje się ułożenie sieci metodą przewiertu sterowanego. 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu pilotażowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej 
lub bezpośrednio rury przewodowej przystosowanej do układania w technologii przewiertowej. Do 
ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 do 10 m w osi przewiertu i szerokości 
do 4 m w zależności od klasy wiertnicy.  
Do wykonania otworu pilotażowego służy specjalna głowica wiercąca zakończona płytką sterującą. 
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzić i zainwentaryzować istniejące 
uzbrojenie podziemne. Zastosowanie płytki sterującej pozwala na wciąganiu rury na zadanej 
głębokości ze spadkiem założonym w projekcie. Komory przewiertowe zlokalizować poza pasem 
drogowym.  
W celu zminimalizowania zagrożenia osiadania gruntu po przewiertach należy zastosować 
samoutwardzalną płuczkę. Proces przygotowania zawiesiny wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Przed zastosowaniem płuczki samoutwardzalnej należy sprawdzić jej oddziaływanie z 
płuczką wiertniczą. Płyny powinny być stabilne względem siebie i nie powodować natychmiastowego 
twardnienia. 
 
Tylko niewielki zakres robót wykonywać metodą wykopu otwartego 
Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemożliwa będzie praca sprzętu 
oraz przy skrzyżowaniach z innymi sieciami roboty prowadzić ręcznie.  
Wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczyć szalunkami na całej wysokości.                
W bliskim sąsiedztwie budynków, słupów i studzienek przewidzieć taką technologię wykonania 
wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).  
Wykopy zabezpieczyć stosując trwałe systemowe obudowy płytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2 
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy płytowe winne posiadać dokumentację DTR wraz  
z instrukcją montażu i demontażu. 
Roboty ziemne mechaniczne w miejscach kolizji ręczne, wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 
Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 
techniczne wykonania oraz zgodnie z wymaganiami BHP. 

Grunt z wykopów nadający się do zasypki składować na odkład, natomiast pozostały wywieźć 
na wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robót 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Rury kanalizacyjne układać na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubości 30 cm ponad 
wierzch rury. Wyprofilowanie podłoża pod rury należy wykonać ręcznie. 
Dla odcinków sieci gdzie w podłożu wystąpić mogą  grunty uplastycznione lub pojawią się wody 
gruntowe wodociąg układać na ławie żwirowej o grubości 25 cm o uziarnieniu 16 – 31,5 mm, 
zagęszczonej do 97% SPD. 

W ławie żwirowej wykonać drenaż z rur  113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm. 
Obsypka powinna być zagęszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i należy 
wykonywać ją warstwami o grubości 1/3 średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę.  
Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknięcia 
przemieszczania się rurociągu.  
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Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30 cm. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 

5.6. Roboty towarzyszące 

Na trasie projektowanej sieci  występują bezkolizyjne skrzyżowania z obiektami infrastruktury 
podziemnej tj: z przewodami energetycznymi oraz istniejącą siecią wodociągową. 
Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia 
podziemnego, dlatego założono, że:  

 kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 1,0 m poniżej poziomu terenu,  

 zagłębienie istniejącej sieci wodociągowych założono na głębokości 1,6 – 1,8 m. 
Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejących sieci wytyczyć trasy 
rurociągów oraz zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia 
winny być odpowiednio zabezpieczone.  
O wszystkich zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomić gestora tego 
uzbrojenia. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów liniowy w rejonie skrzyżowań z istn. 
uzbrojeniem podziemne prace odkrywkowe wykonać ręcznie. 

5.7. Roboty montażowe uzbrojenia 

Montaż rur oraz elementów studni rewizyjnych prowadzić ściśle wg. wymagań i zaleceń ich 
producenta 
Montaż i rozruch projektowanej przepompowni ścieków P17 oraz stacji dozującej środki antyodorowe 
do modernizowanej pompowni P15 - zgodnie z zaleceniami producenta oraz DTR urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 BHP na budowie, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników, pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- dziennik budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
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- korespondencję związaną z budową. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego  
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy. 
Sporządzanie i wypełnianie dokumentów budowy należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 
przepisami w tym zakresie. 

6.1.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli jakości robót będzie takie 
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w przepisach, normach i niniejszej ST. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona                     
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie 
obejmują wymaganych badań, stosowane będą wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona  
w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

6.1.4. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje. zgodności lub 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
Uregulowania dotyczące powyższych kwestii zawarte są w: 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 

- rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245, poz. 1782), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2497) 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, że stosowane wyroby budowlane posiadają ważne 
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Inspektor nadzoru może nie dopuścić do użycia wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.  

6.1.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od wymagań określonych w odpowiednich 
przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość materiałów lub wykonanych 
robót. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót dokonywana będzie poprzez porównanie wykonania  
z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola: 
a). zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymogami Specyfikacji Technicznych, 
b). wykonania robót ziemnych, 
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c). ułożenia przewodów, 
d). wykonania połączeń i szczelności przewodów, 
e). zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów. 

6.3. Badania i pomiary 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

 sprawdzenie poprawności wykonania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Zamawiającego. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są, w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej i w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe rurociągów, 

 skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 zasypany i zagęszczony wykop. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Zamawiającego. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 
8.3. Odbiór częściowy i końcowy 
 
Odbiory częściowe i końcowe dotyczą zakończonych elementów lub całości robót,  
a w szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
Zgłoszenia do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Zamawiającego.  
Odbiór może być wykonany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu oraz 
przeprowadzeniu wymaganych prób.  
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Odbiór ten nastąpi w terminie ustalonym w Umowie.  
Końcowego odbioru technicznego instalacji należy dokonać po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
dla danego rodzaju robót. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 protokoły badań szczelności instalacji, 
Do odbioru końcowego winny być przygotowane następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie robót, 

 Dziennik budowy, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej sieci, 

 wyniki pomiarów kontrolnych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

1 
PN-EN ISO 1452-

2:2010 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 
Część 2: Rury 

2 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3 PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5 PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6 PN-EN 1277:2005 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 
termoplastycznych do podziemnych zastosowań bezciśnieniowych. 
Metoda badania szczelności połączeń z elestomerowym pierścieniem 
uszczelniającym. 

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

8 PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych. 

9 BN-88/6871-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690  
z późniejszymi zmianami), 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wydane przez COBRTI Instal Warszawa, 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 

Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996, 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  

z późniejszymi zmianami), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów       

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 
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