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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z planowang przebudowg i modernizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radomskiej
w miejscowosci Gora Putawska (dz. nr ewid.: 318/6, 318/5, 998, 316/4, 960/1, 960/3, 960/4, 298/11).
W ramach zadania przebudowany zostanie istniejgcy uktad kanalizacji sanitarnej na tym terenie, jak
réwniez zmodernizowane zostang 2 istniejgce juz przepompownie $ciekéw (pompownia P15 na dz. nr
298/11 oraz pompownia P17 na dz. nr 960/4)

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy funkcjonowania istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

1.2. Zakres rzeczowy robé6t objetych ST

Lacznie na zakres zadania inwestycyjnego sklada sie:

kanat sanitarny gtéwny - rury PE RC 200 o tgcznej dtugosci — 308,5 mb

kanat sanitarny gtéwny - rury PVC 200 o tgcznej dtugosci — 24,5 mb

kanat sanitarny przytgcze — rury PVC 160 o fgcznej dtugosci — 6,5 mb

kanat sanitarny ttoczny — rury PE RC 110 o fgcznej dfugosci — 0,5 mb

studnie rewizyjne DN 1000 - 5 kpl.

studnie rewizyjne DN 400 — 5 kpl.

studnia rozprezna DN 800 — 1 kpl

Przepompownia $ciekéw P17 — wykonanie nowej pompowni

Modernizacja przepompowni $ciekéw P15 — wymiana pomp wraz z montazem zestawu
dozujgcego chemie antyodorowg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

wykonania pomiarédw geodezyjnych, wytyczenia sieci kanalizacji sanitarnej przed
rozpoczeciem roboét oraz inwentaryzacje powykonawczg,

wykonania robét ziemnych,

wykonania montazu i demontazu zabezpieczen wykopow na czas montazu elementéw
projektowanych sieci

zabezpieczenia skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania,
wykonania rob6t montazowych rurociggow,

wykonania rob6t montazowych studni rewizyjnych

wykonania montazu urzadzen pompowni sciekéw P15 i P17

wykonanie montazu stacji dozujgcej srodek antyodorowy na terenie pompowni P15
badania wykonanych robdt,

rozbiérka oraz odtworzenie elementéw drogowych,

1.3. Nazwy i kody roboét

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw
do odprowadzania $ciekow.

CPV 45233223-8 — Wymiana nawierzchni drogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce
Z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
budowy.

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,



Specyfikacja techniczna SST

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa.
Przyjmuje sie, ze przed ziozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace przedmiotu zaméwienia, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogag
wptynaé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowe.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenu.

1.5.1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa placu budowy oraz roboét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robdt, a w szczegoélnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

— Wpykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

— W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét, w harmonogramie robdt uwzglednié¢
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco
i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja.

— W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez inspektora nadzoru.

— Fakt przystagpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

— Koszt zabezpieczenia placu budowy i robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i medidbw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidbw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.5.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody
elektryczne, wodociggowe, itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych witascicielami tych
urzadzen w obrebie placu budowy, zgode na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesii.
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Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkdd, jakie powstaty w trakcie wykonywania robét
i doprowadzenie tychze wiasno$ci do stanu pierwotnego (naprawa drog i wjazdow, drog asfaltowych,
ogrodzenh, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub wymieni uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasno$ci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.3. Prace wykonywane w pasie drogowym

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen
wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytulu szkdéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku
Z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robo6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ witascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene
kontraktows.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

—  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét budowlanych norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wiascicieli
i dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach
do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowey.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh Ilub metod
i w sposoOb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

2.1.1. Wymogi ogolne

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych wytgcznie posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Okreslone w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej materiaty majg mozliwo$¢ wariantowego stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatoéw i urzgdzen przeznaczonych do robot,
w czasie ustalonym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania i zamawiania tych materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa jakosci.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zZrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, e materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w  sposOb  ciggly spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.
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Wytwornie materiatdw mogg by¢ czasowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i wkasciwosci z wymaganiami.
Prébki materiatu mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
W przypadku inspekcji wytwérni wymagane beda nastepujgce warunki:
— Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta,
— Zamawiajgcy bedzie miat dostep do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie produkcija
materiatéw do realizacji zadania.

2.1.3. Materialy i urzagdzenia nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Rurociagi gtéwne i rury ostonowe

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR 34 DN200. Potgczenia rur
kanalizacyjnych za pomocg kielichdw wyposazonych w uszczelke elastomerowa.

Odcinki kanalizacji przewidziane do wykonania w technologii bez wykopowej projektuje sie z rur
dwuwarstwowych PE RC 100 DN 200 SDR 17. Potagczenia rur PE RC poprzez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe.

Przedtuzenie rurociagu ttocznego wykona¢ z rur PE RC 100 DN110 SDR 17.

Odcinki sieci usytuowane poprzecznie do osi jezdni, nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Stosowaé
rury ostonowe PE 100 SDR 17, PN10 o $rednicy 350 m.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z kablami energetycznymi oraz telefonicznymi na
kablach tych zaktadac¢ rury ostonowe typu AROT PS sér. 83 mm (lub rury o jednakowych lub wyzszych
parametrach) i dtugosci 3 m.

Do prowadzenia rur w rurze ostonowej stosowaé ptozy dystansowe w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m
od poczatku i od konca rury ostonowej. Przestrzen miedzy rurowg przy koncach rur ochronnych
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

2.4. Studnie kanalizacyjne na sieci

Projektuje sie studnie rewizyjne wtazowe z kregéw betonowych fgczone na uszczelki, z felcem
0 s$rednicy Dn= 1000 mm, wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45
o stopniu wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z PN-EN 124.

Kregi denne monolityczne z odpowiednio uksztattowanym dnem oraz z otworami bocznymi,
stanowigcymi szczelne przejscie przez ich Scianki.
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Zwienczenie studni rewizyjnych stanowig zwezki redukcyjne 1000/625.
Kazdg ze studni w miare potrzeb, wyposazyé w pierscienie wyrdwnawcze, a kazdy z kregéw ma mie¢
wbudowane Zeliwne stopnie ztazowe.
W podstawie studni nalezy wykonac¢ kinete z betonu hydrotechnicznego C20/25, ze wzmocnieniem jej
powierzchni preparatem LITORIN I i Il wilosci 0,5 litra na m 2,
W kregach, w miejscach przejs¢ rurami przez scinke kregu, nalezy stosowac firmowe przejscia
szczelne.
Zamkniecie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne @ 600 mm klasy D-400 o wysokosci H=150 mm wg.
PN-EN 124:2000.
Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowaé¢ abizolem R lub innym dostepnym srodkiem
Studnie rewizyjne posadowi¢ na warstwie poziomujgcej z piasku grubosci 10 cm a w razie natrafienia
na grunty uplastycznione na tawie grubosci 25 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 16 — 31,5 mm
Z uwagi na lokalizacje sieci w poboczu drogi oraz brak miejsca studnie Sk5, Sk7, Sk8, Sk9 i Sk9.1
projektuje sie jako studzienki nie wtazowe DN 400 mm z PP-B. Na podstawowe elementy studzienki
nie wiazowej sktadajg sie:
— kineta — podstawa studzienki pozwalajgca na bezposrednie podigczenie posadowionych
w gruncie rur kanalizacji sanitarnej (kineta wykonana z PP)
— rura trzonowa z PP-B DN 400 (strukturalna dwuscienna SN8) dopuszcza sie réwniez
zastosowanie rury Z PVC
— teleskop z rury kanalizacyjnej PVC ;
— uszczelki ksztattowe z kauczuku SBR Ilub EPDM na potaczeniach rury trzonowej
z kinetg oraz teleskopem;
— zwienczenie;
Zwienczenia studni stanowi¢ bedg wtaz zeliwne klasy D400 w terenach najazdowych
(montowany na pierscieniu odcigzajgcym).
W miejscu wpiecia rurociggu ttocznego PE 110 odprowadzajgcego $cieki z pompowni w m.
Sadlowice, w kanat sanitarny grawitacyjny PVC 200, zaprojektowano do wbudowania studnie
rozprezna.
Zaprojektowano studnie wykonang z tworzywa sztucznego PE i PP (polietylen i polipropylen). o
srednicy @800, przykrycie studni wikazem zeliwnym @600 o klasie obcigzenia zaleznej od rodzaju
terenu.
Wbudowac¢ studnie o budowie modutowej (zbudowana z elementéw: podstawa, pierscienn wznoszacy
oraz stozek redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wiazowego >= 600 mm w
Swietle). Studnia wykonana z materiatdw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz Srodkéw
spieniajgcych. Podstawa — studni (kinety): prefabrykowana kineta z dnem okrggtym, kineta fabrycznie
wyprofilowana w standardowym zakresie Srednic DN 110 (rurocigg cis$nieniowy) i DN 200 (rurociag
grawitacyjny) zgodnie z profilami i sytuacjg projektowg. 3-wargowa uszczelka elementu dla potgczenia
elementoéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu. Sztywnos¢ obwodowa trzonu —
min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982. Otwor wiazowy w stozku studni powinien byt usytuowany
mimosrodowo, celem utatwienia dostepu do studni. Maksymalna wysoko$¢ zwezonej czesci (DN 600)
musi by¢ zgodna z PN-EN 476. Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach
(pierscienie wznoszace oraz stozki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatow
nie podatnych na korozje (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.
Studzienke rozprezng zaopatrzy¢ w filtr odoru zawierajgcy wkfad w postaci 5 kg wegla.
Filtr antyodorowy zawierajgcy wkiad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony
w zwezce studni Srednicach od 595 do 650 mm zawierajgcy 5 kg wegla. Filtr zbudowany z materiatow
odpornych na korozje zawierajgcy podwdjne uszczelnienia z dwéch wezy gumowych.
Filir dedykowany dla przeptywéw powietrza V = 2,5 m3/h, przeznaczony do redukcji zapachow
powstajgcych w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w swoim skladzie zwigzki siarkowodoru
i amoniaku dla studni na kanatach grawitacyjnych wtazowych lub rewizyjnych.
Filir zbudowany z materiatdbw odpornych na korozje (PE polietylen ora stal szlachetna), tatwy
w montazu.
Wegiel aktywny nasycony o $rednicy 4 mm. Wegiel nie impregnowany bazujgcy na weglu drzewnym
z dodatkiem organicznych srodkéw wigzgcych aktywowany parg wodna.
Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej —
poréw, co poprawia w znaczgcy sposéb wiasciwosci adsorpcyjne.
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2.5. Modernizacja istniejacych pompowni sciekéw P17 i P18

Pompownia sciekow P17

W ramach projektowanej przebudowy systemu kanalizacyjnego, przewiduje sie skierowaniu odptywu
Sciekéw z zabudowy mieszkalnej na dziatkach od nr 318/4 do 316/4 do istniejgcej pompowni $ciekow
P17 zlokalizowanej na dz. 960/4. Z uwagi na zwiekszone obcigzenie pompowni, oraz parametry jej
zbiornika, zaprojektowano w jej otoczeniu nowg kompletng przepompownie $ciekéw typu: PS/1200 x
3,10/N-65/Amarex NF65-170/042 ULG-152 EU (pompownia istniejgca przewidziana jest do likwidacji).
Parametry projektowanej pompowni:

- wydajnosc¢ obliczeniowa Q [I/s] = 4,00

- wysokos¢ podnoszenia Hp [m] = 13,40

- ilos¢ pomp [szt.] = 2

- praca pomp — naprzemienna

- uktad pomp — 1+1

Parametry pomp:

- typ: Amarex N F 65-170/042 ULG-152 EU

- sposob montazu: stopa sprzegajgca

- P1 [KW] = 5,40
- P2 [KW] = 4,20
-In[A] = 9,00

Parametry techniczne pompy:

— wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa
grubosciennego

— temperatura medium Tmax = 40 st. C;

— zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz
odpornego na zapychanie wirnika

— typu F (wirnik o swobodnym strumieniu);

— wielkos¢ swobodnego przelotu 65 mm

—  krociec ttoczny DN 65;

— krociec stopy sprzegajgcej DN 65;

— pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony
IP68;

— uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu)
od strony medium oraz C/AI203 (grafit/tlenek glinu) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje
niezaleznie od kierunku obrotéw silnika;

— zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Sterowanie:

- lokalizacja szafy : na pokrywie zbiornika

Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi
wewnetrzne oraz cokot.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:

panel LCD, przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn.
230VAC, gn. agregatu 400VAC

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
— ogranicznik przepie¢ kl. C
— wytgcznik réznicowoprgdowy
— rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart
— zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania
— czujnik kontroli faz CKF
— przetgczniki Auto-0-Reka
— przetgcznik zasilania Sie¢-0-Agregat
— wytgczniki silnikowe
— ogrzewanie szafy z termostatem
— gn. 230VAC
— gn. agregatu 400VAC
— zasilacz impulsowy 24VDC
— sterownik PLC Jazz
— sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dZzwieku
— przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu
— lampki pracy i awarii pomp

10
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DODATKOWO:
— modem GPRS Cellbox
— podtrzymanie akumulatorowe obwoddéw 24VDC
— kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wiazu studni
— przektadnik pradowy z przetwornikiem

TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI | URZADZENIA POMIAROWE:
— sonda hydrostatyczna
— plywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Przystosowanie do monitoringu AquaRD.

Zbiornik pompowni:

- materiat: beton C35/45

- $rednica nominalna zbiornika — DN1200
- wysokos¢ korpusu [m] — 3,10

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajgcej
wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
Wyposazenie:

— przykrycie wiazowe - 610x880 stal

— antyodorowy kominek rurowy - KF 110/3/KO/C stal

— Drabina do dna CE szer. 300mm

Armatura:

- Zawor zwrotny kulowy DN65 wg. normy PN-EN 12050-4,

- Zasuwa migkkouszczelniona DN65 wg. normy EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2,
- Hydromechaniczny zawor ptuczacy HZP /10m 1

- Zawor hydrantowy ZH-52 ALU

Pompownia sciekow P15

W ramach projektowanej modernizacji pompowni P15 zlokalizowanej na dz. nr 298/1 przewiduje sie
wymiane istniejgcego zestawu pompowego na pompy o wiekszej wydajnosci i zwiekszonej wysokosci
podnoszenia.

W chwili obecnej zamontowane sg pompy typu: KRTE-80-250/74 UG - 255 o mocy 7,5 kW,
Zaprojektowano pompy: FA 08. 64E z silnikiem FK202-4/12 o mocy nominalnej 9,4 kW.

Dane punktu pracy: przeptyw objetosciowy 46.4mh i wysokos¢ podnoszenia 24.6 m.

Dodatkowo przewiduje sie montaz stacji dozowania preparatu antyodorowego w oparciu o pompe
dozujgcg CMS oraz dwa zbiorniki DPPL — po 1000 | kazdy, w wannie ochronnej z PEHD, zamykanej
— do uzytkowania na zewnatrz.

Przyktadowa konstrukcja stac;ji:

Elektromagnetyczna membranowa pompa dozujgca typu CMS 0260 CL o parametrach:

* wydajnos¢ maksymalna — 60 I/h przy przeciwcisnieniu 2bar
* maksymalne przeciwcisnienie — 2 bar
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* przewod ssgco / ttoczny — 8x 12 mm

* wykonanie korpusu i gtowicy — PP

* wykonanie membrany - teflon PTFE

* czestotliwos¢ impulsowania — 150 min™

* moc 50 W

* waga — 7,5 kg
Zaktada sie dozowanie preparatu z grupy Ferrox, bezposrednio do rurociggu ttocznego. W zwigzku
Z powyzszym wymagane jest wspawanie mufy GW 2” w rurocigg ttoczny w zbiorniku pompowni.
Dobér konkretnego $rodka antyodorowego przeprowadzi producent stacji, po jej zamontowaniu
i przeprowadzeniu rozruchu pompowni.

Uwaga: pompownia P15 po modernizacji oraz montazu stacji dozujgcej, bazowa¢ bedzie na
dotychczasowym uktadzie zasilania. W przypadku gdy, dotychczasowe parametry zasilania szafy
sterowniczej okazg sie niewystarczajgce, nalezy wystgpi¢c do wifasciwego Iokalnie Zakfadu
Energetycznego o zapewnienie wymaganej mocy oraz odpowiedniego zabezpieczenia.

2.6. Podsypka ,obsypka

Rury uktadaé na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podsypka piaskowa zgodnie
z PN-EN 13139. Piasek gruby lub sredni (U>5) o zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%.

Dla odcinkow sieci gdzie w podiozu wystgpi¢ moga grunty uplastycznione lub pojawig sie wody
gruntowe rury ukfada¢ na tawie zwirowej o grubosci 25 cm o uziarnienia 16 — 31,5 mm, zageszczonej
do 97% SPD.

W fawie zwirowej wykonac¢ drenaz z rur & 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i nalezy
wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu unikniecia
przemieszczania sig rurociggu.

Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30 cm.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

2.7. Zaprawa cementowa

Stosowaé zaprawe cementowg zgodnie z wymaganiami PN-B-14501. Cement do betonu i zapraw wg.
PN-B19701. Stosowa¢ cement marki 35.

2.8. Materialy izolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne, ktére obejmuje dokumentacja projektowa muszg posiadaé atest
producenta i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Liczba i wydajno$¢ sSrodkdéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto muszg
zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich wymagane;j
jakosci.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.2. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych, moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosujgc sie do zalecen
producenta.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie. Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci
i tadownosci tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie fadowng nie byty dluzsze niz 1 m.
Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
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3.3. Transport elementéw zabezpieczenia wykopow

Drewno i elementy zabezpieczenia wykopéw i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczaniem.

3.4. Transport prefabrykatéw betonowych

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich.

3.5. Transport elementéw pompowni

Transport szaf sterowniczych powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu. W czasie
transportu  urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zalaniem woda, zasypaniem $niegiem itp. Aby unikng¢ uszkodzen powtoki malarskiej szafa musi byé
przewozona w opakowaniu zabezpieczajgcym.

Po dostarczeniu rozdzielnicy odbiorca powinien sprawdzi¢ przed roztadunkiem, w obecnos$ci
spedytora stan szafy, a w szczegdlnosci czy:

* nie ma sladéw przesuniecia tadunku,

* nie ma uszkodzen zewnetrznych,

* nie ma uszkodzen powtoki malarskiej,

» wyposazenie rozdzielnicy jest kompletne i nie uszkodzone.

4. SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetnia¢é wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na witasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru).

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczyé oraz w sposob trwaty
oznakowac w terenie trasy projektowanych sieci.

Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:
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— zapoznac sie z warunkami uzgodnieh zatgczonych do niniejszego projektu;
— Zzleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
— oznakowag;
— powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inwestorowi.
Ponadto Wykonawca w ramach roboét przygotowawczych powinien:
— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,
— ustali¢ drogi dowozu materiatéw i sprzetu,
— ustawié prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.
Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0sob postronnych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiada¢ warunkom BHP.

5.3. Ukladanie rur kanalizacyjnych

Z uwagi na lokalizacje sieci w poboczu drogi oraz na zagospodarowanych dziatkach prywatnych,
przewiduje sie utozenie sieci metodg przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej
lub bezposrednio rury przewodowej przystosowanej do ukfadania w technologii przewiertowej. Do
ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 do 10 m w osi przewiertu i szerokosci
do 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy.

Do wykonania otworu pilotazowego stuzy specjalna gtowica wiercgca zakohczona ptytkg sterujgca.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzi¢ i zainwentaryzowac istniejace
uzbrojenie podziemne. Zastosowanie ptytki sterujgcej pozwala na wcigganiu rury na zadanej
gtebokosci ze spadkiem zatozonym w projekcie. Komory przewiertowe zlokalizowaé poza pasem
drogowym.

W celu zminimalizowania zagrozenia osiadania gruntu po przewiertach nalezy zastosowaé
samoutwardzalng ptuczke. Proces przygotowania zawiesiny wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed zastosowaniem ptuczki samoutwardzalnej nalezy sprawdzi¢ jej oddziatywanie z
ptuczkag wiertniczg. Ptyny powinny by¢ stabilne wzgledem siebie i nie powodowaé natychmiastowego
twardnienia.

Tylko niewielki zakres robét wykonywac¢ metodg wykopu otwartego

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczyé szalunkami na catej wysokosci.
W bliskim sasiedztwie budynkéw, stupdw i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania
wykopdw, aby nie dopusci¢ do osuniecia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy piytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz
z instrukcjg montazu i demontazu.

Roboty ziemne mechaniczne w miejscach kolizji reczne, wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania oraz zgodnie z wymaganiami BHP.

Grunt z wykopow nadajacy sie do zasypki skladowaé¢ na odktad, natomiast pozostaly wywiez¢
na wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia roboét

5.4. Przygotowanie podtoza

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wyprofilowanie podtoza pod rury nalezy wykonaé recznie.

Dla odcinkéw sieci gdzie w podtozu wystgpi¢ mogg grunty uplastycznione lub pojawig sie wody
gruntowe wodocigg uktadaé na tawie zwirowej o grubosci 25 cm o uziarnieniu 16 — 31,5 mm,
zageszczonej do 97% SPD.

W tawie zwirowej wykona¢ drenaz z rur & 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i nalezy
wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3 Srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknigcia
przemieszczania sie rurociggu.
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Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢é 30 cm.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

5.6. Roboty towarzyszace

Na trasie projektowanej sieci wystepuja bezkolizyjne skrzyzowania z obiektami infrastruktury
podziemnej tj: z przewodami energetycznymi oraz istniejgcg siecig wodociggows.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, dlatego zatozono, ze:

— kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

— zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,8 m.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci wytyczyé trasy
rurociggéw oraz zlokalizowac istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia
winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow liniowy w rejonie skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem podziemne prace odkrywkowe wykonac recznie.

5.7. Roboty montazowe uzbrojenia

Montaz rur oraz elementéw studni rewizyjnych prowadzi¢ $cisle wg. wymagan i zalecen ich
producenta

Montaz i rozruch projektowanej przepompowni $ciekdéw P17 oraz stacji dozujgcej srodki antyodorowe
do modernizowanej pompowni P15 - zgodnie z zaleceniami producenta oraz DTR urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci roboét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogobing opisujacy:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— BHP na budowie,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

— sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow, pomiaréw, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) czes$¢ szczegolowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- dziennik budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondencje zwigzang z budowa.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy.

Sporzadzanie i wypetnianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami w tym zakresie.

6.1.3. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli jakosci robo6t bedzie takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$é robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w przepisach, normach i niniejszej ST.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie
obejmujg wymaganych badan, stosowane bedg wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1.4. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje. zgodnosci lub
Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Uregulowania dotyczgce powyzszych kwestii zawarte sg w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245, poz. 1782),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2497)

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, Zze stosowane wyroby budowlane posiadajg wazne

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢ do uzycia wyrobéw budowlanych nie spetniajgcych wymogéw.

6.1.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktdére wykazg odchylenia cech od wymagah okreslonych w odpowiednich
przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢ materiatéw lub wykonanych
robét.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa i wymogami Specyfikacji Technicznych,
b). wykonania robét ziemnych,
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c). utozenia przewodow,
d). wykonania potaczen i szczelnosci przewodow,
e). zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.

6.3. Badania i pomiary

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodéw,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej i w przedmiarze robdét. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe rurociggow,

— skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

— zasypany i zageszczony wykop.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzgdzi¢ protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

8.3. Odbior czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe dotyczg zakohczonych elementéw Iub catosci robét,
a w szczegolnosci robét ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych.

Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz
przeprowadzeniu wymaganych préb.

Odbidér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Odbidr ten nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Koncowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokonaé po przeprowadzeniu préb przewidzianych
dla danego rodzaju robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— protokoty badan szczelnosci instalaciji,
Do odbioru koncowego winny byé przygotowane nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie robét,
— Dziennik budowy,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
—  protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej sieci,
wyniki pomiaréw kontrolnych.
w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
PN-EN ISO 1452- | wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod

1 2:2010 ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 2: Rury

2 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlgne. Posgdowmnle bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy o'twarte _dla przewodovy wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

6 PN-EN 1277:2005 termoplastyczr)ych do pod’zgamnych z’astosowan bezmsmelmo’wlych.
Metoda badania szczelnosci potgczen z elestomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym.

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

8 PN-EN 13139:2003 | Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych.

9 BN-88/6871-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6ézniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét wydane przez COBRTI Instal Warszawa,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
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