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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z budową/rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Góra Puławska, w gminie 
Puławy. 
Inwestycja w zakresie objętym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana będzie na działkach o numerach 

ewidencyjnych 79, 26/17, 26/18 zlokalizowanych w obrębie 0025 - Góra Puławska Kolonia. 

1.2. Zakres rzeczowy robót objętych ST 

Na zakres inwestycji składają się: 

− budowa sieci wodociągowej  

• rurociąg PE100 RC SDR11  PN16 DN110 x 10,0 o długości ok. 280 m, 

• rurociąg PE100 RC SDR11  PN16 DN90 x 8,2 o długości ok. 15 m, 

− montaż hydrantów nadziemnych p.poż. DN80 wraz z zasuwami – 3 kpl.,  

− montaż zasuw sekcyjnych DN100 – 4 szt. 

− montaż zasuw sekcyjnych DN150 – 2 szt.  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

− wykonania pomiarów geodezyjnych, wytyczenia sieci wodociągowej przed rozpoczęciem robót 
oraz inwentaryzację powykonawczą, 

− wykonania robót ziemnych, 

− wykonania montażu i demontażu zabezpieczeń wykopów na czas montażu elementów 
projektowanych sieci  

− zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania, 

− wykonania robót montażowych rurociągów oraz armatury wodociągowej, 

− badania wykonanych robót, 

1.3. Nazwy i kody robót 

― CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 

― CPV 45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

― CPV 45231300-3 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

− Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 
dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające 
z niej i związane z jej wykonaniem. 

− Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
budowy. 

− Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna, 
PN - Polska Norma, 
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa. 
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Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
przedmiotu zamówienia, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub 
dotyczyć Oferty Przetargowej.  
Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy, wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej i dziennik budowy. 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

− Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

− Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego. Należy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót 
w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację 
tego zabezpieczenia. Wszystkie formalności związane z zajęciem drogi prywatnej i organizacją 
ruchu wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco 
i uzgodniony z właścicielem drogi 

− W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne                   
ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

− Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być 
także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 
ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych 
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń 

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: kable 
teletechniczne, energetyczne, gazociąg itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń w obrębie placu budowy, zgodę na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca umożliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji. 
Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w trakcie wykonywania robót 
i doprowadzenie tychże własności do stanu pierwotnego (naprawa dróg i wjazdów, dróg asfaltowych, 
ogrodzeń, uzbrojenie podziemne). 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub wymieni uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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1.5.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót budowlanych norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.8. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu 
objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany 
jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 
wodociągowej. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru.  

1.5.12. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Po 
zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania 
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży 
Inwestorowi dokumenty budowy wymienione w niniejszej ST, to jest dziennik budowy i księgi obmiaru, 
dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, oraz operat 
geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów, oraz 
inwentaryzację powykonawczą.   
Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków, oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na własny koszt 
i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji ośrodkowi dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, 
oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla inwestora). Szkice geodezyjne będą sporządzane 
na bieżąco i dostarczane Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinków robót. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Wymogi ogólne 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych wyłącznie posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Określone w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej materiały mają możliwość wariantowego stosowania. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, 
w czasie ustalonym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania tych materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa jakości.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Wytwórnie materiałów mogą być czasowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych i właściwości z wymaganiami.  
Próbki materiału mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  
W przypadku inspekcji wytwórni wymagane będą następujące warunki: 

− Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta, 
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− Zamawiający będzie miał dostęp do tych części wytwórni gdzie odbywa się produkcja 
materiałów do realizacji zadania.  

2.1.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały 
na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.3.1. Rurociągi  

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 RC SDR11 PN16 DN110 x 10,0. Łączenie rur poprzez 
zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Urządzenia typu hydranty i zasuwy należy łączyć poprzez 
połączenia kołnierzowe.  
Rury powinny posiadać deklarację wykonania zgodnie z normą PN-EN 545:2010 oraz Atest Higieniczny 
wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

2.3.2. Zasuwy 

Na odejściach do hydrantów oraz na sieci zaprojektowano zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe PN16 
miękkouszczelniające w wykonaniu doziemnym. Stosować zasuwy równoprzelotowe bez gniazda typ 
krótki: 

― korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnątrz 
i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane); 

― wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej; 

― połączenie pokrywy i korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej zabezpieczonych przed korozją 
masą zalewową lub parafiną; 

― prowadzenie klina w korpusie z tworzywa odpornego na zużycie; 

― klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową; 

― uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring, 

― zasuwy powinny posiadać potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego 
dokumentu wydanego przez niezależny podmiot np. GSK. 

Zasuwy wyposażyć w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną. Stosować obudowy teleskopowe tego 
samego producenta co zasuwy: 

― „główka” do klucza wykonana z żeliwa sferoidalnego, lub żeliwa szarego lub ze stali, 

― zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i wody opadowej. 
Stosować skrzynki uliczne wykonane z żeliwa (korpus i pokrywa) o średnicy min. 150 mm. Wkładka i śruba 
– stal nierdzewna. 
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Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej należy zlicować z ich poziomem, skrzynki 
montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych należy wyposażyć w pierścień żelbetowy, 
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montażu pierścienia zlicować z poziomem góry skrzynki 
– montaż skrzynki zgodnie z częścią rysunkową. 

2.3.3. Hydranty 

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 PN16 zabezpieczone w przypadku złamania z samoczynnym 
odwodnieniem i podwójnym zamknięciem.  
Głowica hydrantu z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową+ 
zewnętrzna powłoka proszkowa na bazie poliestrowej w kolorze czerwonym (RAL 3000). Kolumna SGG 
ze stali, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnętrzna dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa. 
Trzpień i wrzeciono hydrantu – stal nierdzewna. 
Hydranty należy lokalizować w sposób nie kolidujący z ruchem pieszych i pojazdów, a także w sposób 
zapewniający swobodną obsługę techniczną – lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu. 
Lokalizacje hydrantów na częściach wydzielonych z działek prywatnych, funkcjonalnie włączonych do pasa 
drogowego tj. działki bezpośrednio przy drodze z zapewnieniem nieograniczonego dostępu do hydrantu.   
Sposób montażu hydrantu zgodnie z częścią rysunkową. 
W podziemnej odwodnieniowej części hydrantów stosować obsypkę ze żwiru o uziarnieniu  8/16mm, 
V=0,5m3 lub osłonę odwadniacza hydrantu. 
Lokalizację hydrantu w terenie oznakować pryzmatem przestrzennym zgodnie z normą PN-N-01256-
4:1997. Hydrant powinien posiadać Świadectwo Stałości Właściwości Użytkowych na zgodność  
z EN 14384 oraz Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP. Oznakowanie hydrantu nadziemnego 
powinno posiadać również Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP. 
 
Elementy węzłów hydrantowych 

 

− trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/80 PN16 wg. EN 545, żeliwo sferoidalne wewnątrz 
i zewnątrz epoksydowane 

− łuk kołnierzowy 90 ° ze stopką  DN 80 PN16 wg. EN 545, żeliwo sferoidalne wewnątrz i zewnątrz 
epoksydowane 

− króciec dwukołnirzowy DN 80 PN16 wg. EN 545, żeliwo sferoidalne wewnątrz i zewnątrz 
epoksydowane (długość w zależności od warunków zabudowy hydrantu). 

2.3.4. Kształtki kołnierzowe 

Należy stosować kształtki kołnierzowe tego samego producenta co zasuwy. 
Zastosowane kształtki powinny spełniać następujące wymagania: 

― ciśnienie robocze PN16, 

― wykonanie z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

― zabezpieczenie antykorozyjne obustronne przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą 
fluidyzacyjną lub elektrostatyczną, 

― uszczelnienia gumowe EPDM lub NBR, 

― przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej, 

― kształtki powinny posiadać potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego 
dokumentu wydanego przez niezależny upoważniony podmiot np. GSK.. 

2.3.5. Bloki oporowe 

W miejscu połączenia projektowanych przewodów wodociągowych PE z istniejącą siecią oraz pod 
kolanami stopowymi hydrantów, zasuwami, trójnikami i kolanami należy wykonać bloki oporowe zgodnie 
z normą BN-81/9192-05 ”Bloki oporowe”.  
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku 
a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 
0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu 
dwoma warstwami papy. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 

2.3.6. Piasek i kruszywo 

Rury układać na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podsypka piaskowa zgodnie  
z PN-EN 13139. Piasek gruby lub średni (U>5) o zawartości frakcji pylastej i ilastej < 5%. 
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3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Liczba i wydajność środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą 
zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.2. Transport rur  

Rury z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując się do zaleceń producenta. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości i ładowności tak aby 
wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. Wysokość ładunku na 
samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
Podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

3.3. Transport armatury 

Armatura powinna być transportowana krytymi środkami transportu. Armatura przewożona luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna 
być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

3.4. Transport elementów zabezpieczenia wykopów 

Elementy zabezpieczenia wykopów i konstrukcji betonowych należy przewozić w warunkach chroniących 
przed przemieszczaniem. 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i ST.  
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne 
wykonania i montażu elementów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.2. Wykaz urządzeń technicznych i sprzętu niezbędnego do wykonania robót 

4.2.1. Wykonanie robót pomiarowych 

− Niwelator,   

− Dalmierz,   

− Teodolit 

4.2.2. Wykonanie robót ziemnych 

― Koparka jednonaczyniowa kołowa.  

― Spycharki gąsienicowe.  

― Samochody  samowyładowcze.  

― Samochód dostawczy.  

― Ubijak spalinowy.  

― Obudowa szalunkowa wykopu typu płytowego 

― Sprężarka pow. przew. spalin.  

― Żuraw samochodowy. 
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4.2.3. Wykonanie robót montażowych na sieci wodociągowej 

− Samochód dostawczy.  

− Walec wibracyjny.  

− Samochód skrzyniowy.  

− Samochód dostawczy.  

− Żuraw samochodowy.  

− Ciągnik siodłowy z naczepą.  

− Prościarka do rur PE.  

− Zgrzewarka doczołowa do rur PE.  

− Zespół prądotwórczy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt (za 
wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru). 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,                     
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Po zakończeniu formalno – prawnej części inwestycji, należy wytyczyć oraz w sposób trwały oznakować 
w terenie trasę projektowanej sieci wodociągowej. 
Prace te winny być wykonane przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. 
Przed rozpoczęciem robót należy: 

− zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 

− zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej celem 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy; 

− teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 

− powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie rozpoczęcia 
robót.  

Ponadto Wykonawca w ramach robót przygotowawczych powinien: 

− wyznaczyć miejsca składowania materiałów, 

− ustalić drogi dowozu materiałów i sprzętu, 

− ustawić prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.  
Plac budowy powinien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiadać warunkom BHP. 
 

5.3. Układanie rurociągów – roboty ziemne 

W związku z lokalizacją sieci wodociągowej w pasie drogowym na działce nr 79, roboty należy prowadzić 
pod jezdnią metodą przewiertu sterowanego.  

Zaleca się wykonanie projektowanej sieci metodami bezwykopowymi, podziemnie w sposób nieinwazyjny, 
nienaruszający struktury nawierzchni. W związku z zaleceniem możliwego ograniczenia liczby komór 
roboczych zaleca się wykonanie metodą przewiertu sterowanego. 
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Do wykonania otworu pilotażowego służy specjalna głowica wiercąca zakończona płytką sterującą. 
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzić i zainwentaryzować istniejące uzbrojenie 
podziemne. Zastosowanie płytki sterującej pozwala na wciąganiu rury na zadanej głębokości ze spadkiem 
założonym w projekcie.  
W celu zminimalizowania zagrożenia osiadania gruntu po przewiertach należy zastosować 
samoutwardzalną płuczkę. Proces przygotowania zawiesiny wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed zastosowaniem płuczki samoutwardzalnej należy sprawdzić jej oddziaływanie z płuczką wiertniczą. 
Płyny powinny być stabilne względem siebie i nie powodować natychmiastowego twardnienia. 
Tam, gdzie stosowanie metod bezwykopowych będzie niemożliwe, wykopy wykonywać sprzętem 
mechanicznym. W miejscach, gdzie niemożliwa będzie praca sprzętu oraz przy skrzyżowaniach z innymi 
sieciami, roboty prowadzić ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczyć 
szalunkami na całej wysokości.  
Wzdłuż działki drogowej nr 107524L obr. 0025 Góra Puławska Kolonia należy prowadzić roboty zgodnie z 
decyzją wydaną przez Wójta Gminy Puławy na zezwolenie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie 
drogowym drogi gminnej z dnia 20.07.2023 r. znak: nr IF.6851.41.2023.PP. 
 

Wykopy zabezpieczyć stosując trwałe systemowe obudowy płytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2 oraz 

wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy płytowe winne posiadać dokumentację DTR wraz z instrukcją 

montażu i demontażu.  

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:  

− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

− PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

− PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”  

 

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową z napisem „uwaga 

wodociąg” o szer. 20 cm, układaną 50 cm nad wierzchem rury.  

 

Roboty ziemne prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować zniszczeń istniejącej szaty roślinnej. 
W obrębie systemów korzeniowych drzew zastosować przeciski/przewierty. Wykopy nie powinny 
powodować trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych drzew. Nie 
składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew. Prace 
rekultywacyjne wykonać tak, aby nie zmienić istniejącej niwelety terenu. W przypadku, gdy  
w trakcie robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia wycinki drzew lub krzewów, 
Wykonawca powinien ten fakt uzgodnić z właścicielem nieruchomości, a także uzyskać wszelkie niezbędne 
pozwolenia i decyzje. W rejonie punktów poligonowych wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych zlecić ich odtworzenie jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego. 
 
W miejscach wykonania wykopów/komór przewiertowych należy odtworzyć i doprowadzić je do stanu 
pierwotnego.   

Przewierty sterowane 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu pilotażowego, następnie 
jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej 
przystosowanej do układania w technologii przewiertowej. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest 
stanowisko o długości od 4 do 10 m w osi przewiertu i szerokości do 4 m w zależności od klasy wiertnicy.  
Do wykonania otworu pilotażowego służy specjalna głowica wiercąca zakończona płytką sterującą. 
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzić i zainwentaryzować istniejące uzbrojenie 
podziemne. Zastosowanie płytki sterującej pozwala na wciąganiu rury na zadanej głębokości ze spadkiem 
założonym w projekcie.  
W celu zminimalizowania zagrożenia osiadania gruntu po przewiertach należy zastosować 
samoutwardzalną płuczkę. Proces przygotowania zawiesiny wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed zastosowaniem płuczki samoutwardzalnej należy sprawdzić jej oddziaływanie  
z płuczką wiertniczą. Płyny powinny być stabilne względem siebie i nie powodować natychmiastowego 
twardnienia. 
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5.4. Układanie przewodów wodociągowych 

W przypadku stosowania rur typu RC rezygnuje się ze stosowania podsypki i obsypki. Jeśli zostaną 
zastosowane rury o niższych parametrach odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążeń punktowych, 
zastosowanie podsypki i obsypki będzie niezbędne do prawidłowego wykonania posadowienia sieci. Rury 
układać wtedy na podsypce z piasku 10 cm, w obsypce z piasku i zasypce o grubości 30 cm ponad wierzch 
rury. Wyprofilowanie podłoża pod rury należy wykonać ręcznie. 

Obsypka powinna być zagęszczona do min. 0,85 SPD i należy wykonywać ją warstwami o grubości 1/3 
średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym 
czasie po obu stronach przewodu w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Wysokość obsypki nad 
wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30 cm Niedopuszczalne jest zrzucanie mas 
ziemnych z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia 
zagęszczenia obsypki.  
Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury 
warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie jezdni.  
Grunt  wydobyty  z  wykopu  może  być  użyty  pod  warunkiem  spełnienia  wszystkich kryteriów i wymagań 
spełniających jego przydatność do użytkowania tak, aby  konstrukcje nawierzchni  podatnych 
i półsztywnych  spoczywały  na  podłożu  niewysadzinowym grupy nośności G1. 
Urobek z wykopu zagospodarować we własnym zakresie. 

5.5. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

Na trasie projektowanej sieci występują bezkolizyjne skrzyżowania z obiektami infrastruktury podziemnej. 

Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, dlatego założono, że:  

− zagłębienie istniejącej sieci wodociągowej założono na poziomie 1,7 m, 

− kable teletechniczne istniejące oraz projektowane posadowione ok. 1,0 m poniżej poziomu terenu, 

− kable energetyczne istniejące oraz projektowane posadowione ok. 1,0 m poniżej poziomu terenu. 

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejących sieci wytyczyć trasy 

rurociągów oraz zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia winny być 

odpowiednio zabezpieczone.  

O wszystkich zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego Wykonawca winien powiadomić gestora tego 

uzbrojenia. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów liniowych w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym prace odkrywkowe wykonać ręcznie. W miejscu zbliżenia i skrzyżowania 

z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m 

na długości kabla. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót 

traktować jako czynne i postępować jak przy typowych kolizjach.  

Energetyczne linie napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy 

wyłączyć spod napięcia. Minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót gestorzy uzbrojenia podziemnego  

i nadziemnego winni być powiadomieni o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Istniejące uzbrojenie 

podziemne zabezpieczyć zgodnie częścią rysunkową projektu 

5.6. Roboty montażowe rurociągów. 

Rury PE wykorzystane do budowy sieci łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Sposób 
montażu kształtek i armatury powinien zapewnić utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją 
i oznaczeniami na kształtkach i armaturze. 

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową z napisem „uwaga 
wodociąg” o szer. 20 cm, układaną 50 cm nad wierzchem rury.  

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać w terenie tablice znakujące orientacyjne, 
które można umieścić na budynkach, budowlach trwałych lub na słupkach zabetonowanych w ziemi. 
Tablice orientacyjne wykonać zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tablicami należy zaznaczyć wszystkie 
elementy uzbrojenia – hydrant, zasuwy liniowe, zasuwy domowe itd.  
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Sposób oznakowania Wykonawca ustala z zarządcą wodociągu.  

5.7. Montaż kształtek i armatury 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Sposób 
montażu kształtek i armatury powinien zapewnić utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją  
i oznaczeniami na kształtkach i armaturze. 

Kołnierze przy montażu wodociągu są elementami kształtek, złączek lub armatury. Przed montażem złączy 
kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie połączeń. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być 
większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna 
zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub.  

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 
obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, 
nie więcej jednak niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno dociągać śrubami 
połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm,  
z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń. Nie dopuszcza się 
stosowania uszczelek już używanych. 

Hydranty montować na odgałęzieniu z zasuwą odcinającą. 

5.8. Próba ciśnieniowa, dezynfekcja, płukanie sieci wodociągowej 

Po zakończeniu robót montażowych sieć wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 
ciśnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997 pod następującymi warunkami: 

− badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być 
otwarte), 

− wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane, 

− próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10°C, 

− ciśnienie próbne P próby = P robocze x 1,5 ≥ 1,0MPa 

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody                   
i pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Próby ciśnienia przewodu 
wodociągowego należy prowadzić wg ustaleń zawartych w PN-B-10725:1997 pt. „Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

Dezynfekcja wodociągu polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu 
w miejscach ustawienia hydrantu. Po upływie 24 godzin chlorowaną wodę należy usunąć, doprowadzając 
czystą wodę i przepłukać przewód do czasu aż z hydrantów popłynie woda pozbawiona zapachu i chloru. 
Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna 
wody. 

5.9. Odwodnienie wykopów 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby prace ziemne i montażowe prowadzić w okresach suchych i bez 
opadów, dzięki czemu uniknie się prac dodatkowych związanych z odwadnianiem wykopów, usuwaniem 
skutków rozmywania świeżo odsłoniętych gruntów i zamulania wykopów.  

Nawet w przypadku wystąpienia wody gruntowej w  czasie robót, dzięki obranej technologii posadowienia 
– metody bezwykopowe, nie będzie ona problematyczna. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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− BHP na budowie, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników, pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów  i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

― pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

― dziennik budowy, 

― protokoły przekazania terenu budowy, 

― umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

― protokoły odbioru robót, 

― protokoły z narad i ustaleń, 

― korespondencję związaną z budową. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego  
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy. 

Sporządzanie i wypełnianie dokumentów budowy należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami 
w tym zakresie. 

6.1.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli jakości robót będzie takie 
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w przepisach, normach i niniejszej ST. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie obejmują wymaganych badań, stosowane będą 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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6.1.4. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje. zgodności lub 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Uregulowania dotyczące powyższych kwestii zawarte są w: 

― ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213), 

― rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2023 r. poz. 873), 

― rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 r., poz. 
1230), 

― rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, że stosowane wyroby budowlane posiadają ważne 
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do użycia wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.  

6.1.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od wymagań określonych w odpowiednich przepisach 
i niniejszej specyfikacji i powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość materiałów lub wykonanych robót. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót dokonywana będzie poprzez porównanie wykonania  
z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola: 
a). zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymogami Specyfikacji Technicznych, 
b). wykonania robót ziemnych, 
c). ułożenia przewodów, 
d). wykonania połączeń i szczelności przewodów, 
e). zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów. 

6.3. Badania i pomiary 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

− sprawdzenie poprawności wykonania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

− sprawdzenie poprawności wykonania przejść pod przeszkodami terenowymi, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Zamawiającego. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są, w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej i w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe rurociągów, 

− skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

− zasypany i zagęszczony wykop. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Zamawiającego. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości,  
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora  Nadzoru.  

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentacji Przetargowej, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych do 
odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  
w obecności  Inspektora  Nadzoru i Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów,  
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  
Projektową  i  ST. W  toku  odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  nie  wykonania    wyznaczonych robót  
poprawkowych  lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje  czynności  
i  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego.   

W  przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja  dokona  
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania robót z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

− protokoły badań szczelności instalacji, 
 

Do odbioru końcowego winny być przygotowane następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie robót, 

− Dziennik budowy, 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej sieci, 

− wyniki pomiarów kontrolnych. 
 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. STOSOWANIE PRZEPISÓW  

• Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi część Umowy. Wykonawcę  
równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w Dokumentacji  Projektowej.  

• Podczas  realizacji  inwestycji  będącej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca zobowiązany  jest  
przestrzegać Polskich Norm i Norm Branżowych, przepisów obowiązujących  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i z zachowaniem wymogów  wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 
przepisów Przeciwpożarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość  wykonanych  robót  
oraz  ich  zgodność  z  Kontraktem  i  poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

• W  trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wypełnić  wszelkie  warunki  określone   
w  umowie.  Wykonawcy  wolno  zaproponować  inne  standardy  pod  warunkiem, że ich 
zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, jak w przypadku zastosowania  
Polskich  Norm i Norm Branżowych.  

• Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i towary muszą  być  
stosowane    z  przeznaczeniem,  dla  którego  zostały  wytworzone  przez producenta,  zaś  
wykonawstwo  musi  odpowiadać  zasadom  sztuki  budowlanej. Wszystkie  materiały   
i  towary,  wykorzystane  do  realizacji  inwestycji,  powinny  być fabrycznie nowe i posiadać 
dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu. Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów,  
które  w    sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia  lub  wywołują  szkodliwe  promieniowanie  
o  stężeniu  większym  niż dopuszczalne.   

• Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami,  które  znajdują  się  w  Dokumentacji Projektowej. 

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  uzgodnień  
w  zakresie organizacji i realizacji robót oraz zagospodarowania  terenu  budowy. 

• Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiającego,  przed  jej  przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  kątem  technicznych możliwości 
realizacji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze  względu na rodzaj stosowanych 
materiałów i rozwiązania  techniczne. 
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• Zmiany i  odstępstwa od dokumentacji:  

− wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniającym  nieprzerwany  tok  robót, 

− decyzje o zmianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do  
Dziennika  Budowy,  a  w  przypadkach  uzasadnionych  -  potwierdzone  przez  Projektanta, 

− wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą  powodować  obniżenia  funkcjonalności  
i wartości  użytkowych  w  stosunku  do  rozwiązań  pierwotnych,  a  jeżeli  dotyczą materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

 
Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia i normy: 
 
Normy 

− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

− PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

− PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

− PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.  

− PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

− PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne -- Nazwy i wymiary.  

− PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

− PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
-- Warunki techniczne wykonania 

− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

− BN-66/6774/01. Żwir  i  pospółka. 

− ZN-96/TP  S.A.-004.  Zbliżenia i skrzyżowania z innymi  urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne  wymagania  i  badania 

− ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy  ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania  i  badania. 
 

Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wydane przez COBRTI Instal Warszawa, 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996, 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.,poz. 1213), 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów       

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873), 

7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 
(Dz.U. 2019 poz. 1230), 

8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., poz.401), 

 
 
 
 

 


