PROSECO Kamil Watega Al. Krélewska 7, 24-100 Putawy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Géra Putawska
ADRES INWESTYCJI :  Jednostka ewidencyjna: 061409 _2 Putawy - gmina

obreb ewidencyjny: 0025 Gora Putawska Kolonia

dziatki nr ewidencyjny: 79, 26/17, 26/18

INWESTOR : Gmina Putawy

ADRES INWESTORA  : ul. Deblinska 4, 24-100 Putawy

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Watega

DATA OPRACOWANIA :16.08.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej, zlokalizowanej w miejscowosci Kolonia Géra Pu-
tawska, gmina Putawy

Inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 79,
26/17, 26/18 , obreb 0025 - Géra Putawska Kolonia.

Na zakres opracowania sktada sie:

- budowa sieci wodociggowe;j
- rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN 110x10,0 o dtugosci ok. 280,0 m,
- rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN 90x8,2 o dtugosci ok. 13,0 m,
- rura ochronna HDPE 160x9,1 mm o dtugosci ok. 12,3 m

- montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 wraz z zasuwami - 3 kpl.,

- montaz zasuw sekcyjnych DN100 - 4 szt.

- montaz zasuw sekcyjnych DN150 - 2 szt.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kalkulacje wykonano na podstawie:
1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 r. poz. 2458),
2. Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. 2023 poz. 1605).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

1. katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

3. przedmiar robét

4. ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" aktualne na Il kw. 2023 r.
5. dokumentacja projektowa

Koncowa warto$¢ kosztorysowa roboét jest wartoscig brutto.

Wszystkie pozostajace materiaty z rozbidrki/masy ziemne z wykopéw podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy o ile Zamawia-
jacy nie zazada ich ztozenia na wskazanym placu sktadowym.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
d.1(0111-02 nie pagorkowatym lub gorskim
0,295 km 0,295
RAZEM 0,295
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - ro- |m
d.1{0721-01 z. |boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm |m
d.1(0721-02 gtebokosci
Krotnos¢ = 4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1|0802-04 z. |nicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
0.2.7. 9902- |Krotnos¢ = 2,25
01
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicz- |m2
d.1|0801-04 z. |nie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
0.2.7. 9902- |Krotnos¢ = 4
01
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
8,9 m3 8,900
RAZEM 8,900
2 Roboty ziemne
7/KNR 9-08 |Wykonanie komor startowych dla przeciskéw sterowanych oraz w techno-|szt.
d.2|0306-01 logii mikrotunelingu, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - ko-
analogia mora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. I-1l
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3 Roboty przewiertowe
8 Przewierty sterowane m
d.3|kalk. wtasna
295 m 295,000
RAZEM 295,000
9/KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mmw |m
d.3|1209-01 rurach ochronnych
12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
10|KNR-W 2- |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych szt.
d.3|19 0122-01
z.52.2.5.
9905-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 Roboty montazowe
11|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 160 mm wcin.
d.4|1704-04
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 110 mm wcin.
d.4|1704-03
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.4|1105-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.4/1105-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4/1119-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - trojnik  |szt.
d.4/1014-03 zeliwny redukcyjny DN 100/80
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4(1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
278 m 278,000
RAZEM 278,000
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4/1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
15,1 m 15,100
RAZEM 15,100
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.4/1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.4/1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.4|1430-01 m3 - elementy betonowe
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
5 Proby i dezynfekcja
22|KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- 200m
d.5/1608-01 BAS, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
prob.
295/200 200m 1,475
-1
préb.
RAZEM 1,475
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.5/1611-01 mm 200m
295/200 odc. 1,475
200m
RAZEM 1,475
24|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5/1612-01 200m
295/200 odc. 1,475
200m
RAZEM 1,475
25|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym/stalo- kpl.
d.5/0315-02 wym/ogrodzeniu
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6 Odtworzenie nawierzchni
26|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa, gr. 20cm |m2
d.6|0109-03 z.
0.2.7. 9902-
01
analogia
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
27|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |m?2
d.6{0111-01 z. |mm, gr. 20 cm
0.2.7. 9902-
01
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
28|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6|1004-07 z.
0.2.13.
9902-01
analogia
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
29|KNR 2-31 |Odtworzenie nawierzchni jezdni - warstwa wigzaca gr. 5 cm m2
d.6|0311-01 z.
0.2.13.
9902-01
0311-02
analogia
18 m?2 18,000
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RAZEM 18,000
30{KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.6/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
7 Obstuga inwestycji
31 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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