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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa/rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Géra Putawska, w gminie
Putawy.

Inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach

ewidencyjnych 79, 26/17, 26/18 zlokalizowanych w obrebie 0025 - Géra Putawska Kolonia.
1.2. Zakres rzeczowy robét objetych ST

Na zakres inwestycji sktadajg sie:
— budowa sieci wodociggowej

e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN110 x 10,0 o dtugosci ok. 280 m,
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN9O0 x 8,2 o dtugosci ok. 15 m,
montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 wraz z zasuwami — 3 kpl.,
— montaz zasuw sekcyjnych DN100 — 4 szt.
montaz zasuw sekcyjnych DN150 — 2 szt.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

— wykonania pomiarow geodezyjnych, wytyczenia sieci wodociggowej przed rozpoczeciem robét
oraz inwentaryzacje powykonawczg,

— wykonania rob6t ziemnych,

— wykonania montazu i demontazu zabezpieczen wykopdw na czas montazu elementéw
projektowanych sieci

— zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania,

— wykonania rob6t montazowych rurociggéw oraz armatury wodociggowej,

— badania wykonanych robot,

1.3. Nazwy i kody robét

— CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzenia sciekéw

— CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

— CPV 45231300-3 — Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
— Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce
Z niej i zwigzane z jej wykonaniem.
— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
— Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
budowy.
—  Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa.
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Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
przedmiotu zamowienia, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznoéci, jakie mogg wptyngc¢ lub
dotyczy¢ Oferty Przetargowe;.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swoja Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej i dziennik budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt,
a w szczegolnosci:

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego. Nalezy zapewni¢
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét
w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje
tego zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drogi prywatnej i organizacja
ruchu wykonawca zobowigzany jest wykona¢ witasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco
i uzgodniony z wtascicielem drogi

— W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

— Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowag. W cene kontraktowg wigczony winien by¢
takze koszt wuzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikébw i mediow
energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowag winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzeh po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: kable
teletechniczne, energetyczne, gazociag itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen w obrebie placu budowy, zgode na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesii.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkdd, jakie powstaly w trakcie wykonywania robot
i doprowadzenie tychze wilasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drég i wjazdéw, drég asfaltowych,
ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub wymieni uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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1.5.6. Ochrona $srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

—  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoséci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t budowlanych norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu
objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.
Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany
jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
wodociggowe.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow lub odcinkéw roboét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca przedtozy
Inwestorowi dokumenty budowy wymienione w niniejszej ST, to jest dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robo6t zmianami, oraz operat
geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach budowy,
a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli poftozenia poszczegdlnych elementéw i obiektow, oraz
inwentaryzacje powykonawczg.

Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw, oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonaweca przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny koszt
i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji geodezyjno — kartograficznej,
oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla inwestora). Szkice geodezyjne beda sporzadzane
na biezgco i dostarczane Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robot.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Wymogi ogodlne

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych wytgcznie posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Okreslone w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej materialy majg mozliwo$¢ wariantowego stosowania.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do robot,
w czasie ustalonym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania tych materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa jakosci.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Wytwérnie materiatdbw mogg byé czasowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i wlasciwosci z wymaganiami.
Prébki materiatu mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
W przypadku inspekcji wytworni wymagane beda nastepujgce warunki:

— Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta,
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— Zamawiajgcy bedzie miat dostep do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie produkcja
materiatow do realizacji zadania.

2.1.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.2. Odbiér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.3.1. Rurociagi

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100 RC SDR11 PN16 DN110 x 10,0. taczenie rur poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Urzgdzenia typu hydranty i zasuwy nalezy taczyé poprzez
potgczenia kotnierzowe.

Rury powinny posiada¢ deklaracje wykonania zgodnie z normg PN-EN 545:2010 oraz Atest Higieniczny
wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny.

2.3.2. Zasuwy

Na odejsciach do hydrantéw oraz na sieci zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe PN16
miekkouszczelniajgce w wykonaniu doziemnym. Stosowaé zasuwy réwnoprzelotowe bez gniazda typ
krotki:
— korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz
i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane);
— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej;
— potgczenie pokrywy i korpusu za pomoca Srub ze stali nierdzewnej zabezpieczonych przed korozjg
masg zalewowa lub parafing;
— prowadzenie klina w korpusie z tworzywa odpornego na zuzycie;
— klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg
elastomerowg;
— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring,
— zasuwy powinny posiada¢ potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego
dokumentu wydanego przez niezalezny podmiot np. GSK.
Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng. Stosowac¢ obudowy teleskopowe tego
samego producenta co zasuwy:
— ,gtéwka” do klucza wykonana z zeliwa sferoidalnego, lub Zeliwa szarego lub ze stali,
— zabezpieczenie przed przedostawaniem sie zanieczyszczen i wody opadowej.
Stosowac skrzynki uliczne wykonane z zeliwa (korpus i pokrywa) o srednicy min. 150 mm. Wktadka i sruba
— stal nierdzewna.
8
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Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy zlicowac z ich poziomem, skrzynki
montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazyé w pierscienn Zzelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia zlicowaé z poziomem goéry skrzynki
— montaz skrzynki zgodnie z czescig rysunkows.

2.3.3. Hydranty

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 PN16 zabezpieczone w przypadku ztamania z samoczynnym
odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem.

Gtowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowag+
zewnetrzna powioka proszkowa na bazie poliestrowej w kolorze czerwonym (RAL 3000). Kolumna SGG
ze stali, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa.
Trzpien i wrzeciono hydrantu — stal nierdzewna.

Hydranty nalezy lokalizowa¢ w sposob nie kolidujgcy z ruchem pieszych i pojazdéw, a takze w sposob
zapewniajgcy swobodng obstuge techniczng — lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu.
Lokalizacje hydrantdéw na czesciach wydzielonych z dziatek prywatnych, funkcjonalnie wtgczonych do pasa
drogowego tj. dziatki bezposrednio przy drodze z zapewnieniem nieograniczonego dostepu do hydrantu.
Sposéb montazu hydrantu zgodnie z czescig rysunkowa.

W podziemnej odwodnieniowej czesci hydrantéw stosowac¢ obsypke ze zwiru o uziarnieniu 8/16mm,
V=0,5m? lub ostone odwadniacza hydrantu.

Lokalizacje hydrantu w terenie oznakowac¢ pryzmatem przestrzennym zgodnie z normg PN-N-01256-
4:1997. Hydrant powinien posiadaé Swiadectwo Statosci Wiasciwosci Uzytkowych na zgodno$é
z EN 14384 oraz Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP. Oznakowanie hydrantu nadziemnego
powinno posiadaé réwniez Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Elementy weztéw hydrantowych

— trojnik kotnierzowy redukcyjny DN 100/80 PN16 wg. EN 545, Zeliwo sferoidalne wewnatrz
i zewnatrz epoksydowane

— tuk kotnierzowy 90 ° ze stopkg DN 80 PN16 wg. EN 545, zeliwo sferoidalne wewnatrz i zewnatrz
epoksydowane

— krociec dwukotnirzowy DN 80 PN16 wg. EN 545, Zeliwo sferoidalne wewnatrz i zewnatrz
epoksydowane (dtugos¢ w zaleznosci od warunkéw zabudowy hydrantu).

2.3.4. Ksztattki kotnierzowe

Nalezy stosowac ksztattki kotnierzowe tego samego producenta co zasuwy.
Zastosowane ksztaltki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cisnienie robocze PN16,
— wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
— zabezpieczenie antykorozyjne obustronne przez pokrywanie zywicg epoksydowg metodg
fluidyzacyjng lub elektrostatyczna,
— uszczelnienia gumowe EPDM lub NBR,
— przy potgczeniach kotnierzowych stosowac sruby, nakretki i podkfadki ze stali nierdzewne;,
— ksztaltki powinny posiada¢ potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego
dokumentu wydanego przez niezalezny upowazniony podmiot np. GSK..

2.3.5. Bloki oporowe

W miejscu potgczenia projektowanych przewoddéw wodociggowych PE z istniejgcg siecig oraz pod
kolanami stopowymi hydrantéw, zasuwami, trojnikami i kolanami nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie
z normg BN-81/9192-05 "Bloki oporowe”.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

2.3.6. Piasek i kruszywo

Rury uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podsypka piaskowa zgodnie
z PN-EN 13139. Piasek gruby lub sredni (U>5) o zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%.
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3. TRANSPORT

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Liczba i wydajnos¢ sSrodkow transportu musi zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST.

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto muszg
zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jako$ci.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.2. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosujgc sie do zalecen producenta.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci i fadownosci tak aby
wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowng nie byly dtuzsze niz 1 m. Wysokos¢ fadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

3.3. Transport armatury

Armatura powinna by¢ transportowana krytymi srodkami transportu. Armatura przewozona luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna
by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.4. Transport elementéw zabezpieczenia wykopow

Elementy zabezpieczenia wykopdw i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych
przed przemieszczaniem.

4. SPRZET

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6ét musi  odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.2. Wykaz urzadzen technicznych i sprzetu niezbedneqo do wykonania robét

4.2.1. Wykonanie rob6t pomiarowych

— Niwelator,
— Dalmierz,
— Teodolit

4.2.2. Wykonanie robét ziemnych

— Koparka jednonaczyniowa kotowa.

— Spycharki ggsienicowe.

— Samochody samowyfadowcze.

— Samochdéd dostawczy.

— Ubijak spalinowy.

— Obudowa szalunkowa wykopu typu ptytowego
— Sprezarka pow. przew. spalin.

—  Zuraw samochodowy.
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4.2.3. Wykonanie rob6t montazowych na sieci wodociggowej

— Samochdd dostawczy.

—  Walec wibracyjny.

— Samochéd skrzyniowy.

— Samochdd dostawczy.

—  Zuraw samochodowy.

— Ciaggnik siodtowy z naczepa.

— Prosciarka do rur PE.

— Zgrzewarka doczotowa do rur PE.
— Zespot pradotworczy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt (za
wyjgtkiem, gdy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru).

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty oznakowaé
w terenie trase projektowanej sieci wodociggowe;j.
Prace te winny by¢ wykonane przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
— zapozna¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;
— zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;
— powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robot.
Ponadto Wykonawca w ramach robét przygotowawczych powinien:
— wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw,
— ustali¢ drogi dowozu materiatéw i sprzetu,
— ustawié prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.
Plac budowy powinien by¢é wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiada¢ warunkom BHP.

5.3. Ukladanie rurociagow — roboty ziemne

W zwigzku z lokalizacjg sieci wodociggowej w pasie drogowym na dziatce nr 79, roboty nalezy prowadzi¢
pod jezdnig metodg przewiertu sterowanego.

Zaleca sie wykonanie projektowanej sieci metodami bezwykopowymi, podziemnie w sposdéb nieinwazyjny,

nienaruszajgcy struktury nawierzchni. W zwigzku z zaleceniem mozliwego ograniczenia liczby komér
roboczych zaleca sie wykonanie metodg przewiertu sterowanego.
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Do wykonania otworu pilotazowego stuzy specjalna gtowica wiercgca zakonczona ptytkg sterujaca.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzi¢ i zainwentaryzowac istniejgce uzbrojenie
podziemne. Zastosowanie ptytki sterujgcej pozwala na wcigganiu rury na zadanej gtebokosci ze spadkiem
zatozonym w projekcie.

W celu zminimalizowania zagrozenia osiadania gruntu po przewiertach nalezy zastosowaé
samoutwardzalng ptuczke. Proces przygotowania zawiesiny wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed zastosowaniem ptuczki samoutwardzalnej nalezy sprawdzi¢ jej oddziatywanie z ptuczkg wiertnicza.
Ptyny powinny by¢ stabilne wzgledem siebie i nie powodowaé natychmiastowego twardnienia.

Tam, gdzie stosowanie metod bezwykopowych bedzie niemozliwe, wykopy wykonywaé sprzetem
mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu oraz przy skrzyzowaniach z innymi
sieciami, roboty prowadzi¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne, o scianach pionowych zabezpieczy¢
szalunkami na catej wysokosci.

Wzdtuz dziatki drogowej nr 107524L obr. 0025 Géra Putawska Kolonia nalezy prowadzi¢ roboty zgodnie z
decyzjg wydang przez Wojta Gminy Putawy na zezwolenie lokalizacji sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi gminnej z dnia 20.07.2023 r. znak: nr IF.6851.41.2023.PP.

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2 oraz
wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy ptytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz z instrukcjg
montazu i demontazu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
— PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Trase sieci wodociggowej oznakowac tasmg ostrzegawczg z wkladka stalowa z napisem ,,uwaga
wodociag” o szer. 20 cm, ukltadang 50 cm nad wierzchem rury.

Roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowacé zniszczeh istniejgcej szaty roslinnej.
W obrebie systemoéw korzeniowych drzew zastosowaé przeciski/przewierty. Wykopy nie powinny
powodowac trwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych w obrebie systemow korzeniowych drzew. Nie
sktadowaé urobku z wykopow ani innych materiatow i srodkéw chemicznych pod koronami drzew. Prace
rekultywacyjne wykona¢ tak, aby nie zmieni¢ istniejgcej niwelety terenu. W przypadku, gdy
w trakcie robot budowlanych zajdzie koniecznosS¢ przeprowadzenia wycinki drzew lub krzewdw,
Wykonawca powinien ten fakt uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci, a takze uzyskac¢ wszelkie niezbedne
pozwolenia i decyzje. W rejonie punktdw poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych zleci¢ ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

W miejscach wykonania wykopow/komér przewiertowych nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego.

Przewierty sterowane

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej
przystosowanej do uktadania w technologii przewiertowej. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest
stanowisko o dtugosci od 4 do 10 m w osi przewiertu i szerokosci do 4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy.
Do wykonania otworu pilotazowego stuzy specjalna gtowica wiercgca zakonczona plytkg sterujaca.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzic i zainwentaryzowac istniejagce uzbrojenie
podziemne. Zastosowanie ptytki sterujgcej pozwala na wcigganiu rury na zadanej gtebokosci ze spadkiem
zatozonym w projekcie.

W celu zminimalizowania zagrozenia osiadania gruntu po przewiertach nalezy zastosowaé
samoutwardzalng ptuczke. Proces przygotowania zawiesiny wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed  zastosowaniem  ptuczki samoutwardzalnej nalezy sprawdzi¢ jej oddziatywanie
z ptuczkg wiertnicza. Plyny powinny by¢ stabilne wzgledem siebie i nie powodowaé natychmiastowego
twardnienia.
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5.4. Uktadanie przewodéw wodociggowych

W przypadku stosowania rur typu RC rezygnuje sie ze stosowania podsypki i obsypki. Jesli zostang
zastosowane rury o nizszych parametrach odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzen punktowych,
zastosowanie podsypki i obsypki bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania posadowienia sieci. Rury
uktada¢ wtedy na podsypce z piasku 10 cm, w obsypce z piasku i zasypce o grubosci 30 cm ponad wierzch
rury. Wyprofilowanie podtoza pod rury nalezy wykonac¢ recznie.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 0,85 SPD i nalezy wykonywa¢ jg warstwami o grubosci 1/3
$rednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym
czasie po obu stronach przewodu w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Wysokos$c¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30 cm Niedopuszczalne jest zrzucanie mas
ziemnych z samochodéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki.

Wykopy zasypywaé piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury
warstwami 20 cm do uzyskania wspoétczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie jezdni.
Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow i wymagan
spetniajgcych jego przydatnos¢ do uzytkowania tak, aby  konstrukcje nawierzchni  podatnych
i potsztywnych spoczywaty na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

Urobek z wykopu zagospodarowaé we wiasnym zakresie.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

Na trasie projektowanej sieci wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania z obiektami infrastruktury podziemne;j.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagfebienia istniejacych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, dlatego zatozono, ze:

— zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowej zatozono na poziomie 1,7 m,

— kable teletechniczne istniejgce oraz projektowane posadowione ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

— kable energetyczne istniejgce oraz projektowane posadowione ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomié uzytkownikéw istniejgcych sieci wytyczy¢ trasy
rurociggoéw oraz zlokalizowac istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego Wykonawca winien powiadomié gestora tego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw liniowych w rejonie skrzyzowanh z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym prace odkrywkowe wykonaé recznie. W miejscu zblizenia i skrzyzowania
z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m
na diugosci kabla. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét
traktowac¢ jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Energetyczne linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wylgczy¢ spod napiecia. Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot gestorzy uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego winni by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robét. Istniejgce uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ zgodnie czescig rysunkowg projektu

5.6. Roboty montazowe rurociggéw.

Rury PE wykorzystane do budowy sieci tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Sposéb
montazu ksztaltek i armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg
i oznaczeniami na ksztattkach i armaturze.

Trase sieci wodociggowej oznakowaé tasmg ostrzegawczg z wkiadkg stalowg z napisem ,uwaga
wodocigg” o szer. 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonaé w terenie tablice znakujgce orientacyjne,
ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi.
Tablice orientacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablicami nalezy zaznaczyé wszystkie
elementy uzbrojenia — hydrant, zasuwy liniowe, zasuwy domowe itd.
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Sposéb oznakowania Wykonawca ustala z zarzadcg wodociggu.

5.7. Montaz ksztaltek i armatury

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Sposéb
montazu ksztaltek i armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg
i oznaczeniami na ksztaiftkach i armaturze.

Kotnierze przy montazu wodociggu sg elementami ksztattek, ztgczek lub armatury. Przed montazem zigczy
kotnierzowych nalezy oczyscié powierzchnie potgczen. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna
zapewniac¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

Przy potgczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢ réwng srednicy srub,
nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potgczenh kotnierzowych nie wolno docigga¢ srubami
potgczeh  majgcych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm,
z wyjatkiem przypadkoéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen. Nie dopuszcza sie
stosowania uszczelek juz uzywanych.

Hydranty montowa¢ na odgatezieniu z zasuwg odcinajgca.

5.8. Préba cisnieniowa, dezynfekcja, ptukanie sieci wodociggowej

Po zakonczeniu robét montazowych sie¢ wodociggowg nalezy poddac prébie cisnieniowej o wartosci
cisnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997 pod nastepujgcymi warunkami:
— badany odcinek winien by¢ bez hydrantéow, odpowietrznikédw (wmontowane zasuwy winny by¢
otwarte),
— wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢ zakorkowane,
— probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10°C,
— ci$nienie probne P proby = P robocze x 1,5 = 1,0MPa

Badany odcinek mozna uwazaé¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody
i pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Préby cisnienia przewodu
wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-B-10725:1997 pt. ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Dezynfekcja wodociggu polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu
w miejscach ustawienia hydrantu. Po uptywie 24 godzin chlorowang wode nalezy usung¢, doprowadzajgc
czystg wode i przeptukaé przewdd do czasu az z hydrantéw poptynie woda pozbawiona zapachu i chloru.
Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna
wody.

5.9. Odwodnienie wykopow

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych i bez
opaddw, dzieki czemu uniknie sie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem wykopdéw, usuwaniem
skutkéw rozmywania swiezo odstonietych gruntéw i zamulania wykopow.

Nawet w przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robdt, dzieki obranej technologii posadowienia
— metody bezwykopowe, nie bedzie ona problematyczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakosci roboét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujacy:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
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— BHP na budowie,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow, pomiardéw, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) cze$é szczegbiowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— dziennik budowy,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje zwigzang z budowa.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy.

Sporzadzanie i wypetnianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami
w tym zakresie.

6.1.3. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli jakosci robo6t bedzie takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okresdlong w przepisach, normach i niniejszej ST.

Kontrola jakoéci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie obejmujg wymaganych badan, stosowane bedag
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Kazda dostarczona partia
materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

15



Specyfikacja techniczna SST

6.1.4. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaC aprobaty techniczne, deklaracje. zgodnosci lub
Swiadectwa jako$ci producentdw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Uregulowania dotyczgce powyzszych kwestii zawarte sg w:

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023 r. poz. 873),

— rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 r., poz.
1230),

— rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, ze stosowane wyroby budowlane posiadajg wazne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru moze nie dopuséci¢ do uzycia wyrobéw budowlanych nie spetniajgcych wymogow.
6.1.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od wymagan okreslonych w odpowiednich przepisach
i niniejszej specyfikacji i powinny byé ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢ materiatow lub wykonanych robét.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robo6t

Kontrola jakosci wykonywanych robét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegodlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg i wymogami Specyfikacji Technicznych,

b). wykonania robét ziemnych,

C). ufozenia przewodow,

d). wykonania potaczen i szczelnosci przewodéw,

e). zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.

6.3. Badania i pomiary

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$é pod przeszkodami terenowymi,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej i w przedmiarze robot. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe rurociggow,

— skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu,

— zasypany i zageszczony wykop.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

8.1.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw potrzebnych do
odbioru koncowego. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— protokoty badan szczelnosci instalacji,

Do odbioru koncowego winny by¢ przygotowane nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie robaét,
— Dziennik budowy,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej sieci,
— wyniki pomiaréw kontrolnych.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. STOSOWANIE PRZEPISOW

e Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy. Wykonawce
réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowe;.

e Podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢é  Polskich Norm i Norm  Branzowych, przepisébw  obowigzujgcych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej
i z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt
oraz ich zgodnos$¢ z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki okreslone
w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy pod warunkiem, ze ich
zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jakos¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania
Polskich Norm i Norm Branzowych.

e Oprdécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy i towary muszg byé
stosowane z przeznaczeniem, dla kiérego zostaty wytworzone przez producenta, zas
wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materialy
i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadaé
dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow,
ktéore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdujg sie w Dokumentacji Projektowe;j.

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw i zapiséw uzgodnien
w zakresie organizacji i realizacji rob6t oraz zagospodarowania terenu budowy.

e Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem technicznych mozliwosci
realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych
materiatéw i rozwigzania techniczne.
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Zm|any i odstepstwa od dokumentacji:
wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢é uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robét,

— decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

— wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac¢ obnizenia funkcjonalnosci
i wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawce obowiazuja ustawy, rozporzadzenia i normy:

Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne -- Nazwy i wymiary.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
-- Warunki techniczne wykonania

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-66/6774/01. Zwir i pospodtka.

ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Przepisy zwigzane:

1.
2.

3.
4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét wydane przez COBRTI Instal Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.,poz. 1213),
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873),

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230),

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r., poz.401),
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